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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Budowa budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający:  
Gmina Sadkowice; Sadkowice 129A; 98 – 206 Sadkowice 
 
 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Budowa budynku garażu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach. 
 
 Ogólny zakres robót: 

A. Ogólna specyfikacja techniczna 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna 

B. Wykonanie wykopów w gruntach I kategorii 
C. Zbrojenie 
D. Betonowanie konstrukcji 
E. Roboty murowe 
F. Izolacje 
G. Posadzka na gruncie 
H. Konstrukcja stalowa dachu 
I. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie 
J. Stolarka okienna i drzwiowa 
K. Elewacja z ociepleniem 
L. Roboty tynkarskie i okładzinowe 
M. Roboty malarskie 
N. Rusztowania 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 

Budowa budynku garażu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach. 
1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji 
robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca 
przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 

1.5. Definicje 
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne pojęcia związane 
ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 
„specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w 
dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, 
pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki 
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, 
wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub 
dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i 
oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, 
warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne 
warunki o charakterze technicznym, o jakich Zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub 
szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty; 
„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i 
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ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 
„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty 
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki 
produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. „istotne wymagania” oznaczają wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 
budowlane. 
„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych 
 

1.6. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury 
Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę 
rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place postojowe itp. 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy. 
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz.42 z późń. zm.) 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu. 
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
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wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i SST zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
SST. 
Grupach, klasach i kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 
Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
Normach europejskich - należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień CPV - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie 
służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że 
ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
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technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren budowy stanowią działki 60/2, 60/3, 60/4, zlokalizowana w m-ści Sadkowice gm. Sadkowice, pow. rawski. 
Ze względu na charakterystykę budynku Wykonawca musi zapoznać się z terenem budowy oraz uwzględnić 
naturalne uwarunkowania i utrudnienia, które mogą mieć wpływ na prowadzenie robót. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 
warunkach umowy, miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz teren przeznaczony na zaplecze budowy 
zostaną wskazane podczas przekazania placu budowy. W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje 
Wykonawcy: 

a) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4, 
b) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego 

dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia, 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 
ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać 
realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie 
realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 
ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 
ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 
umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoż.  
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 
przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
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Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia 
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował 
się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze 
jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 

a) projekt organizacji robót, 
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami, zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Projekt 
powinien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia, szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram 
będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 



S t r o n a  | 8 

 

zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

2.4. Dokumenty budowy 
 
2.4.1. Dziennik robót 
Dziennik robót jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, 
zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy 
placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy 
będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do 
dziennika powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku robót powinny być zapisywane następujące 
informacje: 

a) data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
b) dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
c) zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę, 
d) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
e) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
g) komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
h) daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy, 
i) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych, 
j) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
k) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 
l) szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
m) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
n) dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane, 
o) wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 
p) inne istotne informacje o postępie robót 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika przez Wykonawcę powinny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, 
stanowiący załącznik do umowy. 
 

 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumentacja budowy zawiera również: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
c) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne, 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
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e) protokoły odbioru robót, 
f) opinie ekspertów i konsultantów, 
g) korespondencje dotyczącą budowy 

 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy, oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

a) rysunki robocze, 
b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
c) dokumentacja powykonawcza, 
d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 

2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się 
przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym 
w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do 
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy 
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 
sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w 
tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 

a) nazwa inwestycji, 
b) nr umowy, 
c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
d) tytuł dokumentu, 
e) numer dokumentu lub rysunku, 
f) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy rewizja, 
g) numer rozdziału i pozycji specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, 
h) data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że 
sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził, oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
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Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót, oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
p. 2.3.3. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej 
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

4.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją 
umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób 
stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w 
dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 
 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
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wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - 
ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, 
gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń tymczasowo 
składowanych na budowie. Musi również utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni 
on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub 
szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu 
Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia 
podczas robót. 
 

6. TRANSPORT 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
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terenu budowy. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym wcześniej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

7.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań 
będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to zleci on Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
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8. OBMIARY ROBÓT 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą wszystkie 
ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego 
realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 
miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i 
końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem. Odbiory robót, zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty, jakie należy 
każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. Wzór protokołu odbioru elementów 
dołączono na końcu ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

9. PZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie 
najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 

9.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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B. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I KATEGORII 
CPV – 45111200-0 

 
1 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 

1.2.  Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w gruntach kategorii I  
obejmują: 

a) usunięcie warstwy humusu 
b) wykopy dla  fundamentów  
c) wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów 
d) nawiezienie ziemi urodzajnej 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST  
 

2 MATERIAŁY (GRUNTY) 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane do budowy nasypów. Grunty powinny 
spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205. 
Grunty nie odpowiadające w/w normie winny być odwiezione na odkład. 
 

3 SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

a) odspajania i wydobywania gruntów (koparki 0,25m3 i 0,6m3), 
b) transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze 10t i 15t, samochody skrzyniowe 5t), 
c) sprzętu zagęszczającego (zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne, walce 

statyczne 10t) 
 

4 TRANSPORT 
 

4.1. Transport gruntów 
Transport gruntów leży w gestii Wykonawcy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać 
wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w 
sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy 
odspajać go do głębokości około 50cm powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 

5.2. Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1cm i -3cm. Szerokość korpusu nie 
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może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 
 

5.3. Odwodnienie robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Źródła wody, odsłonięte w czasie wykonywania wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. 
Uwaga: Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu wg pkt.5.4, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) wg pkt.5.2 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla wykonanego wykopu. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Sposób odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
b) PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 
c) PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej, 
d) PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
e) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
f) PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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C. ZBROJENIE 
CPV – 4526310-7 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy specyfikacja 
obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

a) przygotowaniem zbrojenia, 
b) montażem zbrojenia, 
c) kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów (również ogrodzenia), rdzeni, stropu, wieńce, nadproża 
oraz szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. a także: 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 16mm. 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Beton 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Materiały stosowane do wykonywania robót betonowych powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

 

2.2. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji Żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem SST stosuje 
się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH- 84023/6:AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-
O.T.B, oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

a) nazwa wytwórcy, 
b) oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
c) numer wytopu lub numer partii, 
d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
e) masa partii, 
f) rodzaj obróbki cieplnej 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów muszą znajdować się 
następujące informacje: 

a) znak wytwórcy, 
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b) średnica nominalna, 
c) znak stopu, 
d) numer wytopu lub numer partii, 
e) znak obróbki cieplnej 

 

2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 

2.4. Zbrojenie rozproszone 
Do zbrojenie posadzki  należy użyć włókien polipropylenowych w ilości 0,9 kg/m3. 
 

2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
 

3.  SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Sprzęt 
używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu: giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport materiałów 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
Przygotowanie , montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042,  a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 
oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można 
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal pokryta rdzą i zabłoconą 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Prostowanie prętów jest dopuszczalne za pomocą kluczy, 
młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Ciecie prętów 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN- S-
10042.Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali 
A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy 
stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzna stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
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5.3. Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Niedopuszczalne jest 
wbudowanie stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej lub 
oblodzonej. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 

a) 0,05 m dla zbrojenia głównego fundamentów, 
b) 0,05 m dla strzemion fundamentów, 
c) 0,025 dla  rdzeni, słupów  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Pręty 
zbrojenia należy układać w sposób określony w projekcie. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami a pozostałych prętów na przemian. 
Zbrojenie rozproszone dodawać w ilości 25 kg/m3 betonu 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola szczegółowa 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją oraz podanymi 
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczanej na 
budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
b) sprawdzenie stanu powierzchni, 
c) sprawdzenie wymiarów, 
d) sprawdzenie masy, 
e) próba rozciągania, 
f) próba zginania na zimno 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów stali wynoszą: 

a) otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

b) rozstaw prętów w świetle: 10mm, 
c) odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10mm, 
d) długość pręta między odgięciami: ± 10mm, 
e) miejscowe wykrzywienie: ± 5mm 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej dozbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
b) liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej liczby na tym 

pręcie, 
c)  różnica w rozstawie między prętami nie powinna przekraczać ± 0,5cm, 
d)  różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2cm 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 
zbrojenia, to jest długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m).Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacja projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
c) zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
d) rozstawu strzemion, 
e) prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
f) zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy 
a) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie., 
b) DT-ISO 6935-1:1991, 
c) PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania, 
d) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu, 
e) IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane, 
f) PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania, 
g) Poprawki PN-ISO 6935-2/AK: 1998/Ap1:1999, 
h) PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 

• BI 4/91 poz.27, 

• BI 8/92 poz.38 
i) Zmiany 1.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
j) Zmiany PN-H-84023-06/A1: 1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu, 
k) PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania, 
l) PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia, 
m) PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod B-00.00.), 

wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zbrojenie (kod CPV 45262310), 

wydanie OWEOB Promocja - 2005r. 
c) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 r. 
d) instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 

D. BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
CPV-45262311-4 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
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robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

a) wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
b) układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
c) pielęgnacją betonu 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji żelbetowych: 

a) fundamenty – beton C16/20 (B-20)  
b) rdzenie – beton C16/20 (B-20)  
c) nadproża – beton C16/20 (B-20)  
d) wieńce – beton C16/20 (B-20)  
e) nadbeton posadzek – beton C16/20 (B-20)  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Materiały stosowane do wykonywania robót betonowych powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich. 
 

2.2. Beton 
Beton stosowany do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

a) nasiąkliwość - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250; 
b) mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%,spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania F150, badanie wg normy PN-B-06250; 
c) wodoszczelność większa od 0,8 MPa - W8; 
d) wskaźnik wodno-cementowy większy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 
ustala wytwórnia betonu i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędna urabialność przy 
zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalną 
zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

a) z ustalonym, składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek o ustalonym teoretycznie stosunku 
W/C i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilości piasku, 

b) za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
a) 400 kg/m3 - dla betonu C16/20 – C25/30; 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna 
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przekraczać: 
a) wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
b) wartości 3,5%-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 

16mm, 
c) wartości 4,5%-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przez zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16mm 
Konsystencja mieszanek betonowych dostarczanych na budowę powinna być nie rzadsza od plastycznej 
oznaczonej symbolem K-3. Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar konsystencji przy 
pomocy stożka opadowego. Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie mogą 
przekraczać ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. Wszelkie materiały do wykonania robót powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 
drgań/minutę i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport materiałów 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie 
mieszanki betonowej wykonywać przy pomocy pompy lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 
Czas trwania transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 min. - przy temperaturze + 15° C, 
b) 70 min. - przy temperaturze + 20° C, 
c) 30 min. - przy temperaturze + 30° C 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

a) prawidłowość deskowań, rusztowań i usztywnień pomostów, 
b) prawidłowość wykonania zbrojenia 
c) zgodność rzędnych z projektem, 
d) czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
e) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
f) prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonowa konstrukcję, 
g) gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
 

5.2. Wykonanie robót 
 

5.3.1. Betonowanie 
Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0m. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać następujących wymogów: 
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a) w fundamentach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pompy warstwami do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

b) przy wykonywaniu płyty mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pompy, 
c) przy betonowaniu belek stosować wibratory wgłębne 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
a) podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
b) wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 

niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
c) podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

d) kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora, odległość ta wynosi 0,3-0,5m, 

e) czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 
f) zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 

1,5m w kierunku długości elementu, rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 

Przerwy z betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach 
można kierować się zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem dekowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W 
przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 
 

5.3.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20 °C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatury mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w 
czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 

5.3.3. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 
i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-B—6250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 
 
 

5.3.4. Wykończanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
c) równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 
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wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się 
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
 

5.3.5. Wieńce 
Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziome 
stropu wieńce żelbetowe. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z czterech prętów ze stali klasy A-III. 
Zbrojenie wieńców należy wykonać  tak, aby górne podłużne pręty wieńca znajdowały się około 30 mm poniżej 
górnej powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego i właściwe jego otulenie betonem Wieńce 
należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu, zwracając szczególną uwagę na staranne wypełnienie 
mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkami w wieńcach opuszczonych. 
 
 

5.3.6. Deskowania 
Deskowanie należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z 
Projektantem. Konstrukcja deskowania powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 
i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna uwzględniać: 

a) szybkość betonowania, 
b) sposób zagęszczania, 
c) obciążenia pomostami roboczymi 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
a) zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
b) zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
c) zapewniać odpowiednią szczelność, 
d) zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
e) wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowanie zaleca się wykonać ze sklejki. Dopuszcza się wykonanie deskowania z desek iglastych II lub IV klasy 
przy czym minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do 
łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami 
z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i żeber. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż: 

a)  1 próbka na 100 zarobów, 
b)  1 próbka na 50m3 betonu, 
c)  3 próbki na dobę, 
d)  6 próbek na partie betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-060250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W 
przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 
nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w kresie betonowania oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nie regularnym, zgodnie z normą PN-
B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-
B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia 
mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych 
i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych 
z konstrukcji. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek o 
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grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. 
 

6.2. Tolerancja wykonania 
 
6.2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania robót fundamentowych stosuje się tolerancje klasy N1. Do wykonania pozostałych robót betonowych 
stosować tolerancje klasy N2 z uwagi na wykonanie elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności konstrukcji. Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku 
do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian i słupów. Odchylenia 
poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 
korygujące. 
 
6.2.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami 
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
 

6.3. Tolerancje szczegółowe 
 
6.3.1. Fundamenty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie może być większe niż ± 10mm. Dopuszczalne 
odchylenie usytuowania poziomu fundamentów w stosunku do poziomu pozycyjnego nie może przekraczać ± 20mm.  
 
6.3.2. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru l przekroju poprzecznego nie powinno być większe niż ± 5mm lub ±0,02l. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 5mm lub ±0,02l. Dopuszczalne odchylenie usytuowania 
strzemion nie powinno być większe niż ± 5mm. 
Dopuszczalne usytuowanie odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż ± 5mm.  
 
6.3.3. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż 5mm. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż 
10mm. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny 
być większe niż 2mm. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być większe 
niż 4mm. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność w płaszczyźnie nie powinny być 
większe niż L/200 < 10mm. 
Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż 2mm.  
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m3(metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczania ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6 cm2. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
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dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięciem przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości i 
zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy zakończenie robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy 
a) PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania, 
b) PN-B-06250 Beton zwykły, 
c) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
d) PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary,, 
e) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
f) PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia, 
g) PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod B-00.00.00.), 

wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Betonowanie (kod CPV 

45262300).Betonowanie konstrukcji (kod 45262311). Betonowanie bez zbrojenia (kod 45262350) 
(kod CPV 45262300), wydanie OWEOB Promocja -2005r. 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 
r. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 
 

E. ROBOTY MUROWE 
CPV-45262520-2 

 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów 
z pustaków ceramicznych przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
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a) murowanie ścian nośnych  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Wyroby ceramiczne 
- wytrzymałość na ściskanie – 15 MPa 
- szerokość 25 cm  
- klasa reakcji na ogień – A1 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót 
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wybudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

3.  SPRZĘT 
 

3.1. Ogólny wymagania 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 
strzępia zazębione końcowe. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 pustak mogą być wykonywane przy temperaturze poniżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze pustaków ceramicznych należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i pęknięć 
c) odporności na uderzenia 
d) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły odbioru 
poszczególnych etapów robót zanikających, protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, 
jeśli takie były zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy 
a) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, 
b) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, 
c) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki, 
d) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku, 
e) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki, 
f) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami, 
g) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku, 
h) PN-97/B-30003 Cement murarski 15, 
i) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25, 
j) PN-86/B-30020 Wapno, 
k) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
l) PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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F. IZOLACJE 

CPV 45321000-3 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

a) izolacji przeciwwodnych projektowanych ścian fundamentowych, 
b) izolacji przeciwwodnych poziomych, 
c) izolacji termicznych, 
d) ocieplenia ścian zewnętrznych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, z 
ST „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

a) roztwór asfaltowy - podkład - według PN-74/B-24622, 
b) roztwór asfaltowy — nawierzchniowy — według PN-B-24620:1998, 
c) papa termozgrzewalana - według PN-91 /B-27618, 
d) folia polietylenowa - musi posiadać aprobatę techniczną, 
e) folia kubełkowa 
f) membrana EPDM grubość 1,14mm 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną przechowywać w miejscu zabezpieczonym 
przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać 
w stosy, na równym, utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej, równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch 
warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 sztuk rolek papy, a odległość miedzy stosami powinna 
wynosić nie mniej niż 80 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm 
wg PN-88/M-78216. 
 
2.3. Izolacje cieplne  
 

2.3.1. Płyty ze styropianu XPS 
Stosowane w izolacji pod płytę fundamentową , powinny charakteryzować się: 

a) wytrzymałością na ściskanie przy 10 % odkształceniu – min. 300 kPa, 
b) zakładkowym wykończeniem boków, 
c) gładką powierzchnią, 
d) współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK 
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2.3.2. Płyty ze styropianu 
Płyty styropianowe stosowane do izolacji cieplnej ścian powinny: 

a) być materiałem samogasnącym, 
b) mieć strukturę komórkową, 
c) charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
d) charakteryzować się niską chłonnością wody, 
e) odpowiadać odmianie EPS 70 
f) zakresem temperatur stosowania -400C - +800C, 
g) współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK, 

posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITP, zaświadczenie i jakości wstawione przez producenta. 
 

Grubości warstw zgodne z dokumentacją projektową. Płyty z wełny należy przechowywać w pakietach w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w 
przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne 
przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki 
przeciwpożarowe. W miejscach składowania i przed wejściem należy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i 
B.3.2. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien 
uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 

3.2. Izolacja przeciwwilgociowa 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Roboty wykonywane przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną 
wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. 
 

3.3. Izolacja cieplna  
Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną przez Producenta. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

4.2. Izolacja przeciwwilgociowa 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, 
dowolnymi środkami transportu. 
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji leżącej 
najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej 
szerokości tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub 
samochodowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych. 
 
4.3. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa 
Płyty styropianowe oraz z pianki poliuretanowej można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać 
ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed 
przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane izolacje. 
 

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa 
 

5.2.1. Zgodność z dokumentacją 
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji 
technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez 
Inżyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów 
działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera. 
 

5.2.2. Warunki wykonania izolacji: 
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. Roboty izolacyjne należy 
wykonywać w okresie od l marca do 31 października przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót 
podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza 
jest większa niż 85 %. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych 
pracowników. Zwraca się uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne 
i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 
 

5.2.3. Podłoże pod izolację 
a) podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, 
b) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń 

także brakiem wystających ziaren kruszywa itp., 
c) w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 

odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją 
wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza, 

d) wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i 
wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy 
zaszpachlować kitem, 

e) powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy, 

f) wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 % 
g) wiek betonu podłoża — minimum 21 dni 
 

5.2.4. Gruntowanie podłoża 
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy „Gruntowanie 
podłoża pod papę termozgrzewalną”. Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego preparatu. 
Materiał gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i zaaprobowaną 
przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów 
zgodności dla materiałów. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie preparatu na metr kwadratowy  powierzchni 
normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury 
otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi ręki). Jednorazowo można 
zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną 
nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie 
dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości robót 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
izolacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. Materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez 
Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
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Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 
akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
 

6.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter Robót oraz dokumentacyjną formę 
protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. 
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę na 
sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą 
wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku, 
gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z 
wymaganiami niniejszej ST. W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z 
wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek. które 
doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST. 
 
  
6.3. Izolacje cieplne 
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na sprawdzeniu: 

a) rodzaju ,jakość i zgodności  materiałów , 
b) grubości izolacji, 
c) czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
d) podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do montażu, 
e) poprawności układania izolacji, 
f) ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoża, 
g) czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonania robót jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór końcowy 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami inżyniera jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy 
czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. W protokole należy odnotować fakt 
dokonania poprawek lub warstw uzupełniających(dodatkowych)Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące 
sprawdzenie: 

a) z Dokumentacją Projektową, 
b) dostarczonych materiałów, 
c) podłoża pod izolację, 
d) warunków prowadzenia Robót, 
e) prawidłowości wykonanych Robót 

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
a) świadectwa dostaw materiałów, 
b) protokół odbiorów częściowych, 
c) zapisy w dzienniku budowy 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na 
własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
b) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
c) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
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d) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego 

e)  PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
f) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
g) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
h) PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
i) Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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G. PODŁOGA NA GRUNCIE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłogi na gruncie przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1. 1 . 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

a) wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej gr. ok 30 cm 
b) wykonanie podbudowy z podkładu betonowego C8/10 (B10) gr. 10 cm 
c) ułożenia warstwy izolacji z folii budowlanej 
d) wykonanie warstwy betonowej gr 15 cm 
e) warstwa wykończeniowa z durobetonu 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonaniu podłoży należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 - Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Piasek 
Do podsypki należy użyć piasku spełniającego wymagania normy PN-79/B -06711/86 
 

2.2. Beton  
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej w projekcie. Beton 
powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 

2.3. Izolacja 
Do wykonania izolacji należy użyć 2-ch warstw papy na lepiku, lub folii budowlanej układanej na zakład.  
 

2.3.1. Folia 
a) grubość 0,20 mm. (polietylen 100%) 
b) wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż ≥ 15 N/mm2, w poprzek ≥ 15 N/mm2 
c) wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż ≥ 230%, w poprzek ≥ 350% 
d) wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż ≥ 70%, w poprzek ≥ 70% 
e) klasa reakcji na ogień: F 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie 
z założoną technologią. Betonowanie konstrukcji należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki 
betonowej i jej zagęszczania. Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca 
betonowania betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 
 
4.  TRANSPORT 
 

4.1. Transport betonu 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu. 
Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu 
nie może być dłuższy niż: 

a) 60 min – przy temperaturze otoczenia do + 15 oC 
b) 40 min – przy temperaturze otoczenia do +20 oC 
c) 25 min – przy temperaturze otoczenia do +30 oC 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed rozpoczęciem prac powinien być sprawdzony stan stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego, dogęszczenie 
gruntu rodzimego do Id=0.7, jeżeli zachodzi przypadek niższego stopnia zagęszczenia. 
Przy wykonywaniu podłoży - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw - wymagania i badania. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych - Arkady 1989 
 

5.1.1. Przygotowanie podłoża: 
a) podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane, 
b) wykonanie podsypek z pospółki z zagęszczeniem warstwami do Id=0.7, 
c) wykonanie podłoży z betonu C8/10 (B-10) z uwzględnieniem dylatacji. 
d) pielęgnacja betonu. 

Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego. W przypadku gdy, stopień zagęszczenia jest 
niższy niż Id<0.7 należy dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50cm do Id=0.7. Następnie układać 
podsypkę żwirowo piaskową. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20cm, należy układać warstwami 
i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka aby umożliwione było 
skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu 
nie powinna być większa niż: 

a) 15cm przy zagęszczaniu ręcznym, 
b) 20cm przy zagęszczaniu walcami, 
c) 40cm przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. 

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospółki 
zagęszczona do Id=0.7. Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia 
gruntu i podsypki piaskowo- żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe 
metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Badania składników betonu powinny być 
wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały 
czas trwania robót betonowych. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli 
powinien obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 
 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
 

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie 
wymagane normami właściwości betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 
Kontroli powinny podlegać parametry od których zależy jakość betonu. Konsystencja i urabialność mieszanki 
betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba 
próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 
50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo. Jeżeli w normie lub 
dokumentacji technicznej nie jest określony termin po którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to 
należy ją sprawdzać po 28 dniach. 
 

6.1.2. Warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnia podłoży oblicza się w metrach sześcienny (m3) wykonanych podłoży. Wielkości obmiarowe podłoży 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór końcowy 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu 
podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) prawidłowość wykonania podłoża 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy 
a) PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000 - Cement portlandzki, 
b) PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
c) PN-88/B-06250 - Beton zwykły, 
d) PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu, 
e) PN- 88/B - 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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H. KONSTRUKCJA STALOWA DACHU 
CPV-45262400-5 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowej dachu przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
e) Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów na budowę powinno być 
potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 

2.2.1 Dźwigar ażurowy z IPE 400 
Belka dźwigarowa  powinna spełniać poniższe parametry 

• Klasa stali S235 
 
2.2.2 Płatew z IPE 160 
Belka płatwi  powinna spełniać poniższe parametry 

• Klasa stali S235 
 

 
2.2.3 Przechowywanie 
Stal konstrukcyjną należy chronić przed dużymi zmianami wilgotności i temperatury powietrza, które mogą być 
przyczyną kondensacji pary wodnej.  
Belki stalowe układać na podporach o szerokości minimum 10 cm i wysokości 20 cm, rozmieszczonych maksymalnie 
co 2 m.  

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, konstruktor winien 
upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie 
homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. Wykonawca winien dysponować 
odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się 
obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż 
można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących 
opróżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. 
Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez 
producenta.  
Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. Wszystkie 
wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do 
połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. Obróbkę 
plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków ostrożności, aby 
operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani 
też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem 
mechanicznym. Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, 
piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia 
wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne 
pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
 
5.2. Montaż elementów stalowych 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być 
oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 
Roboty naleŜy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 
odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy 
wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 
przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: − odchylenie osi słupa względem osi 
teoretycznej - 5 mm − odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm − strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm − 
wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm − odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej. 
 
5.3. Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej: 
− 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
− 5% – dla spoin czołowych  
− 10% – dla pozostałych.  
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.  
Wymagania dodatkowe takie jak:  
− obróbka spoin  
− przetopienie grani 
− wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 Zalecenia technologiczne  
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− spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
− wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 
5.4. Uwagi konstrukcyjne i wykonawcze 
− Za metodę spawania i dobór elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w zakładzie wytwórczym. − 
Jakość spoin klasy D. 
− Konstrukcje czyścić poprzez śrutowanie do stopnia czystości SA2,5.  
− Kratownicę należy wykonać ze wstępnym wygięciem wg rysunku.  
− Powierzchnia do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona zatłuszczeń oraz innych luźnych 
zanieczyszczeń, zaleca się zeszlifować ostre krawędzie.  
− Gruntowanie należy wykonać farbą epoksydową. 
− Pokrycie powierzchni farbą gruntową należy wykonać nie później niż przed upływem 6 godzin po oczyszczeniu 
elementu.  
− Malowanie farbą gruntową należy wykonać na warsztacie.  
− Powłoka farby gruntowej stanowi równocześnie ochronę czasową na okres transportu i składowania konstrukcji. − 
Po montażu należy wykonać czyszczenie i poprawki powłoki gruntowej.  
− Grubość suchej powłoki farby pęczniejącej o ognioodporności ogniowej r30 należy określić z tabel aprobaty 
technicznej produktu.  
− Do malowania farbą nawierzchniową poliuretanową przystąpić po pełnym utwardzeniu powłok farby pęczniejącej.  
− Grubość warstwy suchej powłoki nawierzchniowej 80um, 
 
5.5. Uwagi eksploatacyjne 
 
− Stan spustów dachowych winno być dokonywane drożność - min. 2 razy do roku, działanie systemu podgrzewania 
- przed sezonem zimowym potwierdzane w książce obiektu budowlanego  
− W okresie zimowym przy opadach śniegu niedopuszczalne jest tworzenie się nasypów śnieżnych, których masa 
przekroczy wartość administrator budynku powinien opracować plan odśnieżania dachu uwzględniając stan 
zlodowacenia śniegu wg normy pn-80/b-02010: az1. − Nadmiar śniegu należy usuwać z powierzchni dachu 
(usuwany śnieg nie może obciążać dachów niższych kondygnacji). 
-  Stan konstrukcji stalowej winien być sprawdzany raz w roku. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. Kontrola 
między operacyjna pokryć polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej. Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, aprobat technicznych lub wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
a) Konstrukcja stalowa   - kg, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne  
Podstawą do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
2. PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników 

walcowanych na gorąco 
3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 
4. PN-EN-10016-

2:1999/ 
Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. 
Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 



S t r o n a  | 40 

 

Ap1:2003 
5. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
6. PN 73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali 

węglowej zwykłej jakości o Rm do 490MPa 
7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
8. PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia. 
9. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane. 
10. PN-EN 385 Złącza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i 

minimalne wymagania produkcyjne. 
13. PN-EN -335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
14. STWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  ITB 
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I. POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

CPV-44112400-2, 44112000-8, 44112100-9 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokrycia dachowego i obróbek blacharskich przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie; 

a) wykonanie pokrycia z płyty warstwowej poliuretanowej 
b) wykonanie obróbek z blachy powlekanej 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 

2 MATERIAŁY 
 

2.1 Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

f) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
g) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
h) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
i) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
j) Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2 Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów na budowę powinno być 
potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 
 

2.2.4 Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej 
Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej, grubość blachy 0,5 – 0,6 mm, płyta o szerokości całkowitej 
1070mm i  szerokości efektywnej 1050mm. 
 
2.2.5 Rynny i rury spustowe 
Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś rur 

spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

Rynny z blachy powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości 
c) mocowanie do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

Rury spustowe z blachy  powlekanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 
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40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
 

2.2.6 Przechowywanie 
Blachę należy chronić przed dużymi zmianami wilgotności i temperatury powietrza, które mogą być przyczyną 
kondensacji pary wodnej między arkuszami. Skutkiem tego zjawiska najczęściej są ogniska korozji w postaci białych 
i czarnych plam, a także odparzenia powłoki lakieru. Aby nie dopuścić do uszkodzenia powłok ochronnych, blachy 
najlepiej składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W razie zamoczenie blachy należy jak najszybciej 
wysuszyć wszystkie arkusze, aby zapobiec uszkodzeniom blachodachówki i powstawaniu ognisk korozji. 
Arkusze blachy układać na podporach o szerokości minimum 10 cm i wysokości 20 cm, rozmieszczonych 
maksymalnie co 1 m. Można do tego celu użyć specjalnych palet, które zabezpieczą blachodachówkę przed 
zabrudzeniem, np. ziemią czy żwirem. Istnieje możliwość składowania paczek jedna na drugiej, trzeba jednak 
przełożyć je listwami. Maksymalnie można ułożyć po trzy paczki. Paczek nie należy niczym obciążać. Zakazane jest 
też chodzenie po nich. Ofoliowaną blachodachówkę można przechowywać maksymalnie przez miesiąc od momentu 
dostawy. Arkusze blachy mogą być tymczasowo składowane na wolnym powietrzu, ale powinny być wtedy przykryte 
i właściwie wentylowane. W tym celu można przykryć je plandeką, jednak w taki sposób, by nie leżała bezpośrednio 
na blasze. 

3 SPRZĘT 
 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4 TRANSPORT 
 

4.1 Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Wymagania ogólne  
Podłoża powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie 
ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, 
prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, 
naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o 
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą skosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Przed murami 
kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej 
przeciwnie do spadku połaci dachowej.  
 

. 
5.2 Obróbki blacharskie 

a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
b) obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15 st.C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
c) przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 

5.3 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś rur 
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, tytanowo-cynkowej powinny być: 

e) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element 
wieloczłonowe, 

f) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości 
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g) mocowanie do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
h) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, tytanowo-cynkowej powinny być: 
d) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 
e) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 

40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
f) mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
g) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. Kontrola 
między operacyjna pokryć polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej. Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji, aprobat technicznych lub wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Jednostka obmiarowa 
b) Krycie dachu papą i płytą warstwową  - m2 pokrytej powierzchni, 
c) Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia każdego nie przekracza 0,5 m2 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Wymagania ogólne  
Podstawą do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 

8.2 Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 

8.3 Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór 
częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe 
pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych 
stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów które powinny zawierać 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
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• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją 

• Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną, Certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
 

8.4 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1 Normy 

a) PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych, 
b) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
c) PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno, 
d) PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania, 
e) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco, 
f) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
g) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej, 
h) PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze, 
i) PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze, 
j) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych, 
k) PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania, 
l) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania, 
m) PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
CPV-45422100-2 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące demontażu i montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu demontaż i 
montaż stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej. 

a) montaż stolarki drzwiowej 
b) montaż stolarki drzwiowej  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do wykonywania montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania montażu stolarki. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Wymogi 
Wszelkie materiały do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2. Materiały podstawowe: 

a) stolarka okienna zewnętrzna PCV, 
b) drzwi zewnętrzne stalowe ocieplane 
c) drzwi wewnętrzne o odporności ppoż. EI 60 
d) drzwi wewnętrzne w sanitariatach z laminatu HPL 
e) drzwi garażowe segmentowe ocieplane, 

 
2.2.3. Materiały pomocnicze: 

a) tynk 
b) uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 
c) zaprawa murarska 
d) pianka montażowa 
e) taśma malarska 

Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

a) poziomica 
b) pion 
c) metrówka 
d) dłuta 
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e) młotki ręczne 
f) kielnie pace murarskie 
g) wiertarki 
h) wkrętarki 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

a) samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 
b)  samochód dostawczy o ładowności 0,9 t 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne  
a) nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz 

silnych wiatrów, 
b) składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 

możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów, 
c) opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione 
d) podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać, 
e) stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 

Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za pomocą klinów. Po 
określeniu właściwej pozycji okna (drzwi) zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew mocujących. Wykonać 
otwory w ścianie za pomocą wiertarki, przykręcić kotwy mocujące ościeżnice. Ustawić ostatecznie stolarkę 
kontrolując osie, pion i poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami na czas montażu. 
Zacementować kotwy zaprawą murarską z cementem szybkowiążącym. Szczeliny między ścianą a  ościeżnicą 
wypełnić pianka montażową ( zabezpieczyć stolarkę taśmą malarską). Po 24 godzinach odciąć nożem nadmiar 
pianki. Wewnętrzne powierzchnie glifów wyrównać gipsem. Spojenie okna z glifem uszczelnić masą silikonową lub 
akrylową. Przed tynkowaniem usunąć kliny montażowe. W drzwiach zamontować okucia. Styki okien i parapetów 
uszczelnić masą silikonową. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między 
ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 

5.2. Statyka konstrukcji 
Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami łączącymi muszą w sposób pewny przejmować wszystkie 
działające na nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odkształceń poszczególnych 
elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji. 
Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń komunikacyjnych. Wszystkie 
elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie. 
Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji: 

a) 1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia, lecz nie więcej niż 8 mm, max 3mm ugięcia rygli 
i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia 

Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami Na wysokości 
110cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od „naporu tłumu”. W oparciu o te wartości 
Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego 
inżyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczęciem robot przedłożyć je do oceny projektantowi i producentowi 
systemu, Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z dostateczną 
pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym uwzględnić także dodatkowe siły 
powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia elementów konstrukcji. Połączenia muszą wykazywać 
dostateczną wytrzymałość, sztywność i szczelność na całym przekroju poprzecznym. Wszystkie elementy łączące 
elewację ze stanem surowym należy ukształtować tak, aby można było zastosować tolerancje bez spowodowania 
odkształcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obciążenia ściskające albo rozciągające. 
 



S t r o n a  | 47 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Kontroli podlega: 

a) wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
b) prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie 
c) wypełnienie ubytków w ścianach 
d) sprawdzenie położenia elementów kotwiących, 
e) sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja 

 
6.2. Badanie jakości wbudowania 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

a) sprawdzenie stanu i wyglądu, 
b) sprawdzenie elementów pod względem równości, 
c) pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
d) sprawdzenie uszczelnienia,  
e) sprawdzenia działania części ruchomych,  
f) stan i wygląd wbudowanych elementów  

 
6.3. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej oraz posiadać 
świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Uznaje się, ze badania dały wynik 
pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i jakości robót są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostka obmiarową robót jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. Ilość robót określa się na 
podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót 
Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości stolarki, obniżyć cenę 

robót, 
c) w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - zdemontować stolarkę i ponownie wykonać roboty 

montażowe. 
Odbiór montażu stolarki potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
c) stwierdzenie niezgodności lub zgodności wykonania zamówienia. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
9.1. Normy 

a) PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
b) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport, 
c) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja, 
d) PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja, 
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e) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 
badań. 

f) PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
K. ELEWACJA Z DOCIEPLENIEM 

CPV-45321000-3, 45410000-4 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elewacji z dociepleniem przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

a) ocieplenie ścian zewnętrznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do wykonywania termomodernizacji powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
e) Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 
2.2.1. Płyty styropianowe, wełna minerlana 
Płyty styropianowe stosowane do ocieplenia izolacji powinny: 

a) być materiałem samogasnącym, 
b) mieć strukturę komórkową, 
c) charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
d) charakteryzować się niską chłonnością wody, 
e) odpowiadać odmianie EPS 80 
f) zakresem temperatur stosowania -400C - +800C, 
g) współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,038  W/mK, λ = 0,036  W/mK, 
h) posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITP, zaświadczenie i jakości wstawione przez producenta 

 
 
 
 
2.2.2. Siatki zbrojące 
Do wykonania ocieplenia należy stosować siatkę z włókna szklanego. Powinna ona spełniać następujące 
wymagania: 

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 7-14mm w drugim kierunku, 
b) siła zrywająca siatkę o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym - nie mniej niż 125 DN, 
c) siatka powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspresją tworzywa sztucznego, 
d) pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 

Siatka w narożach nakładana podwójnie. 
 
2.2.3. Kleje i masy klejące 
Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie do mocowania płyt styropianowych 
odrębnie do wykonania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską. 
 
2.2.4. Podkładowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe 
Podkładowa masa tynkarska służy do zwiększenia przyczepności i wzmacniania podłoży. Masa ta po otwarciu jest 
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gotowa do użycia (należy ją wymieszać). Jest środkiem gruntującym kolorem doprasowanym pod kolor tynku 
cienkowarstwowego. Jest to produkt wydajny, bardzo wygodny i łatwy w użyciu. Zawartość kruszywa w podkładzie 
nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa 
powierzchnię połączenia tynku lub zapraw klejących z podłożem. Stosowanie masy poprawia przyczepność oraz 
ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego, tworzących się w wyniku 
niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego właściwości. 
 
2.2.5. Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 
Do mocowania płyt stosować należy łączniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z trzpieniem stalowym. Łączniki należy 
przebijać przez 2 warstwę siatki. Należy stosować 8 łączników na 1m2 ściany.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 

a) szczotki druciany do oczyszczenia ścian, 
b) szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich, 
c) piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 
d) pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych płyt 

styropianowych, 
e) nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 
f) łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 
g) mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40- 60l do przygotowania 

masy klejącej, 
h) agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do nakładania 

masy tynkarskiej, 
i) urządzenia transportu pionowego, 
j) rusztowania stojakowe stałe, 
k) aparaty do zmywania woda podłoża ściennego 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
4.1.1. Płyty z wełny mineralnej i styropianu 
Można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania 
środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem.  
 
4.1.2. Tynk podkładowy 
Tynk podkładowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych 
napoczętych pojemników. 
 
4.1.3. Tynki cienkowarstwowe 
Tynk cienkowarstwowy  należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać 
otwartych napoczętych pojemników. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dla wykonania robót 
Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie przygotowany do wykonania 
robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe należy prowadzić jedynie przy 
pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki 
temperatury powinny panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się aby wilgotność 
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względna powietrza nie była niższa niż 55%. Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały 
powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny być chronione przed 
zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. 
Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia 
do uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych. Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez 
wystarczający zespół pracowników dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby 
roboty były wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac. 
W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno się ono znajdować w 
stanie powietrzno-suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i 
zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na 
trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi. 
 
5.2. Wykonanie próby przyklejenia płyt 
Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób widoczny 
łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 10x10 cm. Masę klejącą należy nałożyć 
na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwa o grubości około 10 mm a następnie przyłożyć i docisnąć 
próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego 
odrywania przyklejonych próbek. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające jeżeli próbki ulegną 
rozerwaniu. Jeżeli próbki oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej oznacza to że podłoże 
nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim 
przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i wykonać ponownie próbą 
przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niska 
wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 
 
5.3. Przygotowanie zapraw mas klejących 
Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej do podłoża uzyskiwana jest przez 
zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta 
 
5.4. Mocowanie płyt do podłoża 
Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i posuwać się ku górze. Masę 
klejąca należy układać packą stalowa na płytach. Do mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt należy użyć listwy 
cokołowej. Powinna być ona przybita co najmniej 3 kołkami rozporowymi na mb osadzonymi min 50 mm w ścianie. 
Bezwzględnie należy kołki umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Po nałożeniu masy 
klejącej należy płyty natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski 
drewnianej o szerokości 10 cm i długości min.1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar 
należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyty. 
Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą pac 
sciernych. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząsteczek szczotką lub sprężonym 
powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża 
otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z 
nałożoną siatką a powyżej 2 m wąskimi paskami tkaniny zbrojącej wtopionymi w masę klejąca ułożoną po obu 
stronach wzdłuż krawędzi naroża. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką poliuretanową. 
Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do mocowania płyt stosować 
łączniki plastikowe z trzpieniem metalowym. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie. Zaleca się 
stosowanie 4 kołków na m2. Wszystkie nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kolkami. Zakładanie łączników 
wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Przed wprowadzeniem 
łącznika w wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy 
dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknięciu wiertłem podłoża. 
 
5.5. Przyklejanie siatki zbrojącej 
Do przyklejenia siatki zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Przyklejanie siatki zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt z wełny 
przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Po nałożeniu masy 
klejącej należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą rozwijając rolkę siatki w miarę przyklejania wciskając ją w masę 
klejącą za pomocą packi stalowej. Siatka powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Nakładana 
siatka nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy siatki powinny być 
przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. Powierzchnia po ułożeniu siatki zbrojącej 
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powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których siatka wzmacniająca jest 
widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Narożniki otworów okiennych, drzwiowych  budynku powinny 
być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 20 x 35 cm lub 
kątowników z siatką. Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 
wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15-20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na 
ościeża okienne i drzwiowe. Na całym budynku zastosować podwójne siatkowanie 
 
5.6. Podkład tynkarski pod tynk cienkowarstwowy 
Podkładowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami, 
rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemięszać w celu wyrównania 
konsystencji. Masę podkładową należy rozprowadzać na przygotowanym podłożu (równomiernie na całej 
powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie należy układać masy przy temperaturze poniżej + 50C. Tynkowanie 
powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy. Czas schnięcia masy podany będzie na 
opakowaniu 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. w odniesieniu do prac 
zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac, w odniesieniu do właściwości całej 
termomodernizacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy 
wszystkie właściwości materiałów i wykonane roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania termomodernizacji ścian budynku zadaszenia. Ilość robót określa się 
na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku. Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikające, 
wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu 
b) jakości zastosowanych materiałów 
c) dokładności wykonania przyklejenia płyt, 
d) dokładności wykonania masy zbrojącej 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika robót.  
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Badania końcowe wykonania docieplenia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. Roboty uznaje się za zgodne 
z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć cenę robót, 
c) w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać docieplenie i ponownie je wykonać. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, 
b) PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła PN-92/P-85010 Tkaniny szklane PN-B-

20130”1999 Płyty styropianowe, 
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c) PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
przez ściany, 

d) PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Płyty 
styropianowe, 

e) PN-B-201 30:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe, 
f) ZUAT -15A/03 System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej, 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, 
Arkady Warszawa 1990, 

b) Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 
CPV-45324000-4, 45410000-4 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich i okładzinowych przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji (SST) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem tynków zwykłych, stanowiących warstwę ochronną i wyrównawczą oraz kształtujące formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszone ręcznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania 
powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. 
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Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5. Dokumentacja robót tynkarskich 
Dokumentację robót stanowią: 

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 
202,poz.2072), 

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.29), 

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągowa wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane wyłącznie mechanicznie – zgodnie z 
zaleceniami producenta. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, to jest ok. 3 godz.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania  
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć następującego sprzętu: 

a) mieszarka do zapraw, 
b) przenośne zbiorniki na wodę, 
c) agregat tynkarski, 
d) pompa do zaprawy 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

a) samochód skrzyniowy, 
b) samochód dostawczy 

Gotowe zaprawy tynkarskie workowane przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób uniemożliwiający 
zawilgocenie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zabezpieczenie robót 
Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne zabezpieczenie wszystkich 
robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. 
Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronna aż do chwili odbioru robót. 
Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń 
spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczenia koszy napraw ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wykonanie robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. Przystąpienie do wykonywania tynków powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczów murów, to jest 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po 
okresie osiadania i skurczów murów, to jest po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 °C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. W ciągu pierwszych dwóch dni zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, to jest w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania, nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy wykonać według pasów 
i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować gotowe 
zaprawy tynkarskie cementowo – wapienne. 
 
5.3. Wykonanie okładzin na ścianach z płytek ceramicznych 
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać normom określonym w pkt. 10 niniejszej SST. Do wykonania robót 
okładzinowych należy zastosować płytki ceramiczne gat. I. Wszystkie próbki kolorystyczne należy uzgodnić z 
Projektantem. Parametry płytek: 

a) nasiąkliwość (% wag.) 3.8±0.2 (max 8.0), 
b) ścieralność wg Boehmego (mm) 5.42±0.11 (max 7.5), 
c) wytrzymałość mech. na zginanie (MPa) 7.69±0.2 (min 4.0), 
d) wytrzymałość mech. na ściskanie (MPa) 38.2±3.0 (min 26.5), 
e) siła łamiąca (kN) 6.32±0.5, 
f) mrozoodporność (cykle -20 +20°C) >50 (min 25), 
g) grubość warstwy obrzutowej (mm) 13±2 (min 8.0), 

 
5.3.1. Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

a) listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
b) środki ochrony płytek i spoin, 
c) środki do usuwania zanieczyszczeń, 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Roboty tynkowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Badania tynków powinny być 
przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B- 10100 p.4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich 
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wymagań a w szczególności: 
a) zgodności z dokumentacja projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
b) jakość zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość przygotowania podłoża, 
d) przyczepność tynków do podłoża, 
e) grubość tynku, 
f) wygląd powierzchni tynku, 
g) prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
h) wykończenie tynku na narożach i stykach 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu 
według wymiarów w stanie surowym. Z nakładów na powierzchnie tynków potrąca się nakłady na powierzchnie 
nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2. 
Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli oścież ich są nieotynkowane oraz otwory o 
powierzchni ponad 3m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych 
mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli oścież ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o 
powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeży, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez 
szerokość ościeży w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, 
jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, to jest zgodnie z 
dokumentacją i SST . Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 
c) w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 
 

8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb. i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
b) poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb. i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi 
Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów z roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków, trwałe 
ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 
wykonawcę a także nadzór inwestorski. Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór gotowych tynków powinien 
być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 
b) wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
b) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
c) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
d) PN-B-30020:1999 Wapno, 
e) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
f) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
g) PN-B-19701:1997Cementy powszechnego użytku. 

 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Tynkowanie (kod B 45410000), 
wydanie OWEOB Promocja - 2005 r. 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty wykończeniowe. 
Wydanie ITB - 2003r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. ROBOTY MALARSKIE 
CPV-45442100-8 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich w przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
robót malarskich, stanowiących warstwę ochronną, nanoszoną ręcznie, do której wykonania zostały użyte materiały 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych obiektu oraz ich odbiorów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia ,na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca 
o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do malowania powierzchni należy stosować: 

a) farby dyspresyjne odpowiadające rodzaju 2 (odporne na zmywanie) 
b) środki gruntujące które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
c) środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
d) rozpuszczalniki  
e) kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.3. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą  należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować tylko wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć następującego sprzętu i narzędzi: 

a) szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
c) pędzle i wałki, 
d) mieszadła napędzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
e)  drabiny i rusztowania. 
 

4.  TRANSPORT 
 

4.1. Transport materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 
rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich 
należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Pierwsze malowanie 
ścian i sufitów można wykonać po: 

a) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
b) całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie i następne malowana można wykonać po wykonaniu tzw. białego ułożeniu posadzek z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów. 
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5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione 
masą szpachlową, na która wydano aprobatę techniczną. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być 
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

a) w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 
poniżej 0°C, 

b) w temperaturze nie wyższej niż 25°C z zastrzeżeniem by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powierza nie większej niż 
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w 
czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed 
zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
b)  aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c)  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta, 
d)  bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e)  bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f)  bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 
 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie powinno być 
przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą 
powinny być objęte w przypadku: 

a) tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 

b) podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 

c) płyt gipsowo-kartonowych- wilgotność ,stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-1-100. Wygląd powierzchni 
podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie 
powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy 
oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić 
wilgotność metodą suszarko-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3. i 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

6.2.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2. i 2.3. Bezpośrednio 
przed użyciem należy sprawdzić: 

a) czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobu używanych w robotach malarskich, 

b) terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
c) wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
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Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy, 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały nie dający wymieszać się osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 
b)  w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania i nakładania powłok malarskich. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

a) zgodności z dokumentacja projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c) prawidłowości przygotowania podłoży, 
d) jakości powłok malarskich 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach 
od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
c) sprawdzenie odporności na wycieranie, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około0,5m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
f) na podłożach mineralnych - przez wykonanie skalpelem nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 

oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki. Przyczepność powłoki należy uznać 
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

g) na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. 
Powłokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.4. i opisane w dzienniku budowy i protokole 
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podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz Wykonawcy. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostka obmiarowania 
Powierzchnię malowania oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu według rzeczywistych wymiarów. 
Z nakładów na powierzchnie malowanie nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z 
nich do 0,5 m2 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywanie powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 
podłoży pod malowanie określonymi w pkt 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 
uznać roboty za wykonane prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i Wykonawcy. 
 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
z zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taka formę przewiduje. 
 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości i 
zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 

a) dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
b) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
c)  protokoły odbioru podłoży, 
d) protokoły odbioru częściowych, 
e) instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

a) jeżeli to możliwie należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w pkt.5.4. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości powłoki malarskiej 
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy 
a) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
b) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania, 
c) PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
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farbami, 
d) PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport, 
e) PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć, 
f) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity. Klasyfikacja, 
g) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe, 
h) PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997 lakiery nitrocelulozowe, 
i) PN-C-81802:2002 lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
j) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania elewacji budynków, 
k) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
l) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne (kod B-00.00.00.), 
wydanie OWEOB Promocja - 2003r., 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty malarskie (kod B 45442100-8), 
wydanie OWEOB Promocja - 2005 r., 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty wykończeniowe. Wydanie 
ITB - 2003r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 

N. RUSZTOWANIA 
CPV-44212310-5 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rusztowań przy budowie budynku garażu dla OSP Sadkowice. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
robót niezbędnych do wykonania: montażu i demontażu rusztowań. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
  
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Rusztowania ramowe metalowe 
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z dokumentacją techniczną 
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o 
gwarantowanych właściwościach mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane 
o grubości ścianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem należy 
poddać je przed zastosowaniem próbie spłaszczania przy położeniu szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90° do 
kierunku spłaszczenia. Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta, oraz wykonać instalację 
odgromową. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).SPRZĘT 
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2.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania robót związanych z ustawieniem rusztowania należy stosować następujące narzędzia: 

a) klucze 
b) młotki 
c) poziomice 

 

3. TRANSPORT 
 

3.1. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Transport materiałów do wykonywania rusztowań nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać 
do transportu samochodów otwartych lub pokrytych plandekami W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1. Montaż rusztowań 
Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu 
rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania. Począwszy od trzeciej kondygnacji 
rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego 
poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający. W razie potrzeby, 
np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli 
konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w 
instrukcji montażu danego rodzaju rusztowania.  Wymagania dla podłoża i rusztowań :  

a) nachylenie terenu nie może być większe niż 1%. 
b) rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu roboczego nie 

powinna być mniejsza niż 0,7 m, 
c) wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji 

do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego 
budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa, 

Kotwienie i stężenia wykonuje się zgodnie z PN i instrukcją producenta. Dopuszczalne odchyłki wierzchołków 
stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż: 

a) 15 mm — przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
b) 25 mm — przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m. 
c) odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm, 
d) odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 

większa niż 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie rusztowania nie 
może być większa niż ± 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznych wzdłuż osi 
poprzecznej rusztowania 20 mm 

Drabinki rusztowania powinny być wystawać ponad górny pomost roboczy min 70 cm, a ich pochylenie w stosunku 
do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze nić 650. Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów 
komunikacyjnych, wysięgników transportowych oraz urządzeń piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentów. 
W każdym rusztowaniu  ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie 
powinno być zabezpieczone przed przesuwem. Rusztowania należy osłonić siatką rusztowaniową wg systemu 
producenta. 
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4.2. Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową zaakceptowaną przez 
Kierownika budowy. Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych 
materiałów i narzędzi z pomostów roboczych.  Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę 
postępu prac oczyszczających na pomoście najwyżej położonym. Przy demontażu rusztowania zabrania się 
zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1. Kontrola jakości robót 
Kontrola powinna obejmować: 

a) kontrolę części składowych rusztowań 
b) kontrolę wszystkich zmontowanych rusztowań 

Kontrola zmontowanych rusztowań powinna być przeprowadzona na podstawie: 
a) kompletu dokumentacji 
b) niezbędnych przyrządów pomiarowych 
c) wyniku badań gruntu, odporności i innych 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
 

6.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania rusztowań 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Badania końcowe montażu rusztowań należy przeprowadzić po zakończeniu robót. Roboty uznaje się za zgodne z 
SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć cenę robót, 
c) w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać docieplenie i ponownie je wykonać. 

 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy 

a) PN-78/M-47900.00 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry, 
b) PN-78/M-47900.02 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania oraz eksploatacja, 
c) PN-M-47900-1 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry, 
d) PN-M-47900-2 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur, 
e) PN-M-47900-3 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe, złącza 
 

8.2. Inne dokumenty i instrukcje 
a) Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
  

 
 
 
 

Opracował: 
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