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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Budowa budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy:
Gmina Sadkowice; Sadkowice 129A; 98 — 206 Sadkowice

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budowa budynku garazu dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sadkowicach.

Ogélny zakres robdt:
A. Ogdlna specyfikacja techniczna

Szczegotowa specyfikacja techniczna
Wykonanie wykopdw w gruntach | kategorii
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty murowe

Izolacje

Posadzka na gruncie

Konstrukcja stalowa dachu

Pokrycie dachu i obrébki blacharskie
Stolarka okienna i drzwiowa

Elewacja z ociepleniem

Roboty tynkarskie i oktadzinowe

Roboty malarskie

Rusztowania

ZErACTIOIMMOO®

14. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robét

Budowa budynku garazu dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sadkowicach.

141.  Zgodnos$¢ robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany

wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Je$li jednak w czasie realizaciji

robot okaze sie, Zze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetniert Wykonawca

przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu

realizacjq umowy.

1.5.  Definicje

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Il do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegoine pojecia zwigzane
ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:

~specyfikacje techniczne” oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolno$ci zawartych w
dokumentacji zaméwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub
dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i
oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjq i obliczaniem kosztow rob6t budowlanych,
warunkdw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich Zamawiajacy moze postanowi¢, drogq przepisow ogélnych lub
szczegdtowych, co sie tyczy rob6t budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatéw i elementow tworzacych te
roboty;

»,hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
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ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

»,hormy europejskie” oznaczajgq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako “standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcq ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki
produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia. ,istotne wymagania” oznaczajg wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty
budowlane.

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogoinie obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych

1.6.  Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
Budynku nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury
Budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe
rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place postojowe itp.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa i urbanistow (Dz. U. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.)
Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.
Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakorczeniu.
Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i




Strona |5

wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozmieé cze$¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
SST.

Grupach, klasach i kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie

okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika

Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z pdzn.zm).

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Normach europejskich - nalezy prze to rozumie¢ normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlnym Stowniku Zaméwien CPV - nalezy przez to rozumieC system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwien publicznych.

2. PROWADZENIE ROBOT

21.  Ogbdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoSci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomoca, zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
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technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.21.  Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowig dziatki 60/2, 60/3, 60/4, zlokalizowana w m-§ci Sadkowice gm. Sadkowice, pow. rawski.
Ze wzgledu na charakterystyke budynku Wykonawca musi zapoznac sie z terenem budowy oraz uwzgledni¢
naturalne uwarunkowania i utrudnienia, ktére moga mie¢ wptyw na prowadzenie robét.

2.22.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogoinych
warunkach umowy, miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz teren przeznaczony na zaplecze budowy
zostang wskazane podczas przekazania placu budowy. W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcy:

a) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

b)  kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego

dla umoZliwienia prowadzenia robét

2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia,
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjq umowy. Moze on wstrzymaé
realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie
realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakoriczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg,
umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje
0 zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoz.

2.24. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wiadciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W
przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjq umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5.  Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot,
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Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6.  Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymaganag dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczefstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat
sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze
jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wiadz administracji pafistwoweyj, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacii robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacii robét
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii
nastepujacych dokumentow:

a) projekt organizacji robot,

b)  szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2.  Projekt organizacji robdt
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami, zarzadzajacego realizacjq umowy oraz harmonogramem rob6t. Projekt
powinien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
b) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
c) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw rob6t

23.3.  Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacii
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia, szczegbtowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4.  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacii
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zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

24. Dokumenty budowy

241.  Dziennik robét
Dziennik robét jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczerstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie poézniejszych dopiskdw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do
dziennika powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy. W szczegélnosci w dzienniku robdt powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:
a) data przejecia przez wykonawce placu budowy,
b) dzier dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,
c) zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjy umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
d) daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegdlnych elementow robét,
e) postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznier lub przerw w robotach,
g) komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy,
h) daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego
realizacjg umowy,
i) daty zgtoszenia robét do czesciowych i konicowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych,
i) wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
k) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,
[) szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,
m) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie,
n) dane na temat jakoSci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okre$leniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane,
0) wyniki poszczegoinych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,
p) inne istotne informacje o postepie rob6t
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

24.2.  Ksiazka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowiacy zatgcznik do umowy.

24.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1i2.4.2, dokumentacja budowy zawiera réwniez:
a) dokumenty wchodzace w skiad umowy,
b)  protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,
d) instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
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e) protokoty odbioru robét,
f)  opinie ekspertdw i konsultantow,
g) korespondencje dotyczacg budowy

24.4.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq umowy, oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

251. Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

a)  rysunki robocze,

b) aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

c) dokumentacja powykonawcza,

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie 0znaczone nazwg przedsiewziecia.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2.  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéinych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym
w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okre$lonych w umowie. Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkdw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze
sobag, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjq umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacije, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczeg6towych specyfikacii
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyC¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

a) nazwa inwestycji,

b)  nrumowy,

c) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

d) tytut dokumentu,

e) numer dokumentu lub rysunku,

f)  okreSlenie, jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy rewizja,

g) numer rozdziatu i pozycji specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element,

h) data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit, oraz Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
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Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét, oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.54. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaC¢ na komplecie rysunkdw, wytacznie na to
przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco

rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po

zakoniczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjq umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy. Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca
robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4, MATERIALY | URZADZENIA

41.  Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przediozy
szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow ilub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegOtowe] specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg,
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$é
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2, Kontrola materiatdw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg,
umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjq umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢
nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjig umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen; Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w
dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji
robét.

4.3.  Atesty materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
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wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza,
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia -
wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku,
gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiatow i urzadzen tymczasowo
sktadowanych na budowie. Musi réwniez utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byC zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz
powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegOtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do uzycia
podczas robdt.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robdt. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
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terenu budowy.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci omdwionym wczesniej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcjii mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczern laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, zarzadzajacy realizacjq umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan
beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjq umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to zleci on Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
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8. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢ odnoszg wszystkie
ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1.  Ogblne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich iloS¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar, co najmniej o0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego
realizacjg umowy. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajq
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktdre majg
by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i
koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem. Odbiory robot, zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty, jakie nalezy
kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia nalezno$ci i jej wyptaty. Wzér protokotu odbioru elementéw
dotgczono na korcu ogoinej specyfikacji technicznej.

9. PZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegéinione w kazdej szczegdtowe;
specyfikacji techniczne;.

9.2, Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe jak i

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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B. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | KATEGORII
CPV -45111200-0

1 WSTEP

1.1.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w gruntach kategorii |
obejmuja;

a) usuniecie warstwy humusu

b) wykopy dla fundamentéw

c) wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopdw

d) nawiezienie ziemi urodzajnej

1.4.  Okreslenia podstawowe

Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3m.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST

2 MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ wykorzystane do budowy nasypow. Grunty powinny
spetnia¢ szczegotowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.

Grunty nie odpowiadajace w/w normie winny by¢ odwiezione na odktad.

3 SPRZET

3.1.  Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
a) odspajania i wydobywania gruntéw (koparki 0,25m3 i 0,6m3),
b) transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze 10t i 15t, samochody skrzyniowe 5t),
C) sprzetu zageszczajacego (zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne, walce
statyczne 10t)

4 TRANSPORT

41.  Transport gruntéw
Transport gruntow lezy w gestii Wykonawcy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatno$ci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w
sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy
odspaja¢ go do gtebokosci okoto 50cm powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Doktadno$é wykonania wykopéw
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1cm i -3cm. Szerokos¢ korpusu nie
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moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg
3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Zrédta wody, odstoniete w czasie wykonywania wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny.

Uwaga: Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Kontrola wykonania wykopdw
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w Dokumentaciji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposadb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczno$ci skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robot i po ich zakorczeniu wg pkt.5.4,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie) wg pkt.5.2

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) dla wykonanego wykopu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1  Sposéb odbioru robét
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

91.  Normy
a) PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,
b)  PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,
c) PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoci biernej,
d)  PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
e) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

f)  PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod



Strona |16

C. ZBROJENIE
CPV -4526310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zzelbetowych wykonywanych na mokro przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej majq zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji budynkédw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja
obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia,

b) montazem zbrojenia,

c) kontrolg jakoSci robét i materiatdw.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow (réwniez ogrodzenia), rdzeni, stropu, wierce, nadproza
oraz szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne” pkt 1.4. a takze:

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 16mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowe;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Beton
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Materiaty stosowane do wykonywania robdt betonowych powinny mie¢:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b)  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

2.2.  Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem SST stosuje

sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH- 84023/6:AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-
0.T.B, oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

a) nazwa wytworcy,

b) oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

¢c) numer wytopu lub numer partii,

d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

€) masa partii,

f) rodzaj obrobki cieplnej
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw musza znajdowac sie
nastepujace informacje:

a)  znak wytwdrcy,
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b)  $rednica nominalna,

c)  znak stopu,

d)  numer wytopu lub numer partii,
e)  znak obrobki ciepine;

2.3.  Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4. Zbrojenie rozproszone
Do zbrojenie posadzki nalezy uzy¢ wtdkien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/md.

2.5. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogéinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetniac wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzerh mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegolinie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4, TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.  Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie , montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢é wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczysci¢ z luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal pokryta rdzg i zabtocong
oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prostowanie pretdw jest dopuszczalne za pomoca kluczy,
miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Ciecie pretéw
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN- S-
10042.Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali
A-lIl'i A-Il lub 5d dla stali A-Il. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretdw o $rednicy d < 12. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman
elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage naich
zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Niedopuszczalne jest
wbudowanie stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej lub
oblodzonej. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

a) 0,05 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentoéw,

b) 0,05 m dla strzemion fundamentéw,

c) 0,025dla rdzeni, stupow
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest rowniez chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Prety
zbrojenia nalezy uktada¢ w sposob okreslony w projekcie. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretow o Srednicy do 12mm, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami a pozostatych pretéw na przemian.
Zbrojenie rozproszone dodawac w ilosci 25 kg/m?3 betonu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola szczegdtowa
Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczanej na
budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamowieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni,
c) sprawdzenie wymiardw,

d) sprawdzenie masy,

e) prdba rozciggania,

f)  préba zginania na zimno
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw stali wynosza;
a) otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,
b) rozstaw pretow w Swietle: 10mm,
c) odstep od czota elementu lub konstrukcji: £ 10mm,
d) dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £ 10mm,
e) miejscowe wykrzywienie: £ 5mm
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:
a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej dozbrojenia gtdwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdinej liczby na tym
precie,
c) réznica w rozstawie miedzy pretami nie powinna przekracza¢ + 0,5¢cm,
d) rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuije sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia, to jest diugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m).Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru
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8.1.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST,
b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbidr koricowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia

robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:
a) zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
c) zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
) rozstawu strzemion,
) prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i diugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

== D O

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.,

a)
b) DT-ISO 6935-1:1991,

c) PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania,

d) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu,

e) IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane,

f) PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania,
g) Poprawki PN-ISO 6935-2/AK: 1998/Ap1:1999,

h) PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki:
e Bl 4/91 poz.27,
i
k
I

=

Bl 8/92 poz.38
) Zmiany 1.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
) Zmiany PN-H-84023-06/A1: 1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu,
) PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania,

J

) PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia,
m) PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogoine (kod B-00.00.),
wydanie OWEOB Promocja - 2003r.
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Zbrojenie (kod CPV 45262310),
wydanie OWEOB Promocja - 2005r.
c) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 r.
d) instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
o 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
o 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

D. BETONOWANIE KONSTRUKCJI
CPV-45262311-4

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
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robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

a) wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

b) uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

c) pielegnacja betonu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji zelbetowych:

a) fundamenty - beton C16/20 (B-20)

b)  rdzenie - beton C16/20 (B-20)

c) nadproza — beton C16/20 (B-20)

d) wience — beton C16/20 (B-20)

e) nadbeton posadzek — beton C16/20 (B-20)

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

21.  Ogdine wymagania
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujq odpowiednie polskie normy.
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t betonowych powinny miec:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b)  Certyfikat lub Deklaracje ZgodnosSci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich.

2.2. Beton
Beton stosowany do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) nasigkliwos¢ - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250;
b) mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%,spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania F150, badanie wg normy PN-B-06250;
c) wodoszczelno$¢ wigksza od 0,8 MPa - W8;
d) wskaznik wodno-cementowy wigkszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejsze;j iloci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala wytwdrnia betonu i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji
kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy
zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalng,
zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:
a) z ustalonym, sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka mieszanek o ustalonym teoretycznie stosunku
WIC i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wigkszg od dopuszczalnej ilodci piasku,
b) za optymalng ilo$C piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwieksza masg objetosciowa.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
a) 400 kg/md - dla betonu C16/20 — C25/30;
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
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przekraczac:
a) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
b) wartosci 3,5%-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16mm,
c) wartosci 4,5%-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przez zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm
Konsystencja mieszanek betonowych dostarczanych na budowe powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej
oznaczonej symbolem K-3. Dla konsystenciji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar konsystencji przy
pomocy stozka opadowego. Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie mogq
przekraczat £ 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym. Wszelkie materialy do wykonania robot powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1.  Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgan 6000
drgan/minute i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci. Miejsca lub elementy
szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT

41.  Transport materiatéw
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej wykonywaé przy pomocy pompy lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.
Czas trwania transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 min. - przy temperaturze + 15° C,

b) 70 min. - przy temperaturze + 20° C,

c) 30 min. - przy temperaturze + 30° C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do robot
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$é
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
a) prawidtowo$¢ deskowan, rusztowan i usztywnien pomostow,
b) prawidtowos¢ wykonania zbrojenia
c) zgodnos¢ rzednych z projektem,
d) czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
e) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
f) prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje,
g) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.  Wykonanie robot

5.3.1. Betonowanie

Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy
wysoko$c¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej do wysoko$ci 3,0m.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogow:
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a) w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezpo$rednio z pompy warstwami do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

b) przy wykonywaniu ptyty mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pompy,

c) przy betonowaniu belek stosowac wibratory wgtebne

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

a) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

b) wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

¢c) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$é 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

d) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora, odlegto$¢ ta wynosi 0,3-0,5m,

€) czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

f) zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dilugosci elementu, rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy z betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna kierowac sie zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sig¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem dekowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W
przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.3.2.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatury mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w
czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocag mat lub folii.

5.3.3.  Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy na dobe.
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetia¢ wymagania normy PN-B—6250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.3.4. Wykonczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
b) pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,
c) rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
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wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.5. Wience

Na obrzezach stropow, na Scianach konstrukcyjnych i $cianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w poziome
stropu wience zelbetowe. Zbrojenie wiencdw powinno sktadac sie co najmniej z czterech pretow ze stali klasy A-Ill.
Zbrojenie wiericow nalezy wykona¢ tak, aby gorne podiuzne prety wiefica znajdowaty sie okoto 30 mm ponizej
gornej powierzchni stropu. Umozliwi to utozenie zbrojenia podporowego i wtasciwe jego otulenie betonem Wierice
nalezy betonowa¢ réwnoczesnie z betonowaniem stropu, zwracajac szczegolng uwage na staranne wypetnienie
mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkami w wiencach opuszczonych.

5.3.6. Deskowania
Deskowanie nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem. Konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna uwzgledniac:

a) szybkos¢ betonowania,

b) sposéb zageszczania,

c) obcigzenia pomostami roboczymi
Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujgce warunki:

a) zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruki,

b)  zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

c) zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

d) zapewniaC fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

e) wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
Deskowanie zaleca si¢ wykona¢ ze sklejki. Dopuszcza sie wykonanie deskowania z desek iglastych Il lub IV klasy
przy czym minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
taczenia na wpust i pioro. Styki gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami
z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié szczegding uwage na uszczelnienie stykdéw Scian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan belek i zeber.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15¢cm w liczbie nie mniejszej niz:

a) 1 probka na 100 zarobéw,

b) 1 probka na 50m3 betonu,

c) 3 probki na dobe,

d) 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-060250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcj.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatoSci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie
w okresie krotszym niz 28 dni. Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w kresie betonowania oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nie regularnym, zgodnie z normg PN-
B-06250. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodporno$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych
z konstrukcji. Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek o
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grubosci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100mm.

6.2.  Tolerancja wykonania

6.21.  Wymagania ogdlne

Do wykonania rob6t fundamentowych stosuije sie tolerancje klasy N1. Do wykonania pozostatych robét betonowych
stosowaé tolerancje klasy N2 z uwagi na wykonanie elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
niezawodno$ci konstrukcji. Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami cian i stupdw. Odchylenia
poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku do ukfadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania

korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zZniszczeniem.

6.3.  Tolerancje szczegdtowe

6.3.1. Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie moze by¢ wieksze niz + 10mm. Dopuszczalne

odchylenie usytuowania poziomu fundamentéw w stosunku do poziomu pozycyjnego nie moze przekraczaé £ 20mm.

6.3.2. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego nie powinno by¢ wieksze niz £ 5mm lub £0,02I.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz £ 5mm lub £0,02I. Dopuszczalne odchylenie usytuowania
strzemion nie powinno by¢ wigksze niz £ 5mm.

Dopuszczalne usytuowanie odgiec i potgczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz £ 5mm.

6.3.3. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz 5mm.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz
10mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze
niz 4mm.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosno$¢ w ptaszczyznie nie powinny byé
wieksze niz L/200 < 10mm.

Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz 2mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3¥(metr szeScienny) konstrukgji z betonu. Do obliczania ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub
mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,
b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
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dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunieciem przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego robét jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3.  Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu, jakosci i
zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zakonczenie rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania,

a)
b) PN-B-06250 Beton zwykly,

c) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

d) PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtéwne wymiary,,
e) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

f)  PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia,

g) PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

9.2.  Inne dokumenty i instrukcje
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja - 2003r.
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Betonowanie (kod CPV
45262300).Betonowanie konstrukcji (kod 45262311). Betonowanie bez zbrojenia (kod 45262350)
(kod CPV 45262300), wydanie OWEOB Promocja -2005r.
¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990
r. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
o 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
o 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod

E. ROBOTY MUROWE
CPV-45262520-2

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
z pustakow ceramicznych przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
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a)  murowanie $cian nosnych

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY

21.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.  Wyroby ceramiczne
- wytrzymato$¢ na $ciskanie — 15 MPa
- szerokos¢ 25 cm
- klasa reakcji na ogief — A1

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢
wybudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1.  0Ogdlny wymagania
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

41. Transport materiatéw
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdine

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé
strzepia zazebione kofcowe. Pustaki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 pustak moga by¢ wykonywane przy temperaturze ponizej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Materialy ceramiczne
Przy odbiorze pustakow ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na pustakach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i peknie¢
c) odporno$ci na uderzenia
d) przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci przez prébe dorazng nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2.  Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb

podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projekiu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,

dziennik budowy, zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe, protokoty odbioru

poszczegbinych etapow robot zanikajacych, protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych,

jesli takie byly zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
a) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze,

b) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,
c) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki,
d) PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku,
e) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,
f) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,
g) PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku,
h) PN-97/B-30003 Cement murarski 15,
i) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,
j) PN-86/B-30020 Wapno,
k) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
1) PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod
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F. 1ZOLACJE
CPV 45321000-3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

izolacji przeciwwodnych projektowanych $cian fundamentowych,
izolacji przeciwwodnych poziomych,

izolacji termicznych,

ocieplenia $cian zewnetrznych

o O T QO
= —_— =

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wkasciwymi obowigzujacymi przepisami, z
ST ,Wymagania Ogélne" i wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21.  Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2 Izolacje przeciwwilgociowe

roztwoér asfaltowy - podkiad - wedtug PN-74/B-24622,

roztwor asfaltowy — nawierzchniowy — wedtug PN-B-24620:1998,

papa termozgrzewalana - wedtug PN-91 /B-27618,

folia polietylenowa - musi posiada¢ aprobate techniczna,

folia kubetkowa

membrana EPDM grubo$¢ 1,14mm

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Pape termozgrzewalng przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym
przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papy nalezy uktadaé
w stosy, na rownym, utwardzonym podtozu, w pozycji lezacej, réwnolegle do siebie, nie wigcej niz w dwoch
warstwach. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 sztuk rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80 cm. Dopuszcza sie przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm
wg PN-88/M-78216.

IR RTINS

2.3. Izolacje cieplne

2.3.1. Plyty ze styropianu XPS

Stosowane w izolacji pod ptyte fundamentowg , powinny charakteryzowac sie:
a) wytrzymatoscig na Sciskanie przy 10 % odksztatceniu — min. 300 kPa,
b)  zaktadkowym wykonczeniem bokdw,

c) gtadka powierzchnig,

d)

wspdiczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK
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2.3.2.  Plyty ze styropianu
Piyty styropianowe stosowane do izolacji cieplnej Scian powinny:
) by¢ materiatem samogasnacym,
) mie¢ strukture komdrkowa,
) charakteryzowac¢ sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnia,
) charakteryzowac sie niskg chtonno$cig wody,
) odpowiada¢ odmianie EPS 70
zakresem temperatur stosowania -400C - +800C,
g) wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK,
posiada¢ ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITP, zaswiadczenie i jakosci wstawione przez producenta.

a
b

D O O

=

Grubosci warstw zgodne z dokumentacja projektowa. Ptyty z wetny nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w
przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a $cianami wolne
przestrzenie umozliwiajagce dostep do nich. Miejsce skfadowania powinno byé wyposazone w  sSrodki
przeciwpozarowe. W miejscach sktadowania i przed wejSciem nalezy umie$ci¢ znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i
B.3.2.

3. SPRZET

31.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2, Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien
dysponowa¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatéw zgodno$ci dla materiatow.

3.3.  lzolacja cieplna
Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg montazu zalecang przez Producenta.

4, TRANSPORT

41.  Transport materiatdw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba Srodkdw transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.  lzolacja przeciwwilgociowa

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach,
dowolnymi $rodkami transportu.

Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji lezacej
najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktadac dtugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego na cate;
szeroko$ci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub
samochodowym nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow transportowych.

4.3.  lzolacja cieplna i przeciwwilgociowa

Ptyty styropianowe oraz z pianki poliuretanowej mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Pakiety uktadac
Scisle obok siebie w celu petnego wykorzystania $rodka transportu, w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem sie i przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane izolacje.

5.2, Izolacja przeciwwilgociowa

5.2.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od dokumentacji
technicznej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inzyniera. Dopuszcza sig stosowanie zamienne innych materiatow pod warunkiem uzyskania takich samych efektow
dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

5.2.2. Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie ukfadania. Roboty izolacyjne nalezy
wykonywac w okresie od | marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie Robét
podczas opadow deszczu i mzawki, bezpo$rednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza
jest wieksza niz 85 %. Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikdw. Zwraca sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukoriczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne
i w przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.2.3. Podtoze pod izolacje

a) podtoze powinno posiadac zatozone w projekcie spadki, byé réwne czyste i suche,

b) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien i wybrzuszen
takze brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp.,

c) w momencie przystapienia do ukfadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jq
wypiaskowac i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza,

d) wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajace czesci skute i
wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg naprawczg, mniejsze zagtebienia nalezy
zaszpachlowag kitem,

e) powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy,

f) wilgotno$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4 %

g) wiek betonu podioza — minimum 21 dni

5.2.4. Gruntowanie podioza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem - roztwér asfaltowy podktadowy ,Gruntowanie
podtoza pod pape termozgrzewalng”. Gruntowanie podtoza powinno si¢ wykona¢ przy uzyciu firmowego preparatu.
Materiat gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez producenta i zaaprobowang
przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow
zgodno$ci dla materiatéw. Nalezy zwr6ci¢ uwage na wymagane zuzycie preparatu na metr kwadratowy powierzchni
normalnego, zwartego betonu, czas schnigcia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury
otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi reki). Jednorazowo mozna
zagruntowac tylko taka powierzchnie, ktora zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchni¢ zagruntowang
nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy ponownie zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie
dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Kontrola jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$ciq okreSlong w niniejszej ST i
zaakceptowang, przez Inzyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych
izolacji. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. Materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez
Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢
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Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wynik badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakoSci.

6.2.  lzolacje przeciwwilgociowe

Sprawdzeniu jako$ci Robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolaciji, zanikajacy charakter Robét oraz dokumentacyjng forme
protokotu - konieczny jest staly i bezpo$redni nadzér nad Robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.
W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegéing uwage na
sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatbw z powotanymi normami i niniejsza ST. Materialy nie majace dokumentoéw
stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy. Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzg
wynik dodatni - wykonanie Robét izolacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku,
gdy choéby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST. W razie uznania Robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznaé roboty za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek. ktore
doprowadza do zgodno$ci Rob6t z wymaganiami ST.

6.3. Izolacje cieplne
Sprawdzaniu rob6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na sprawdzeniu:

a) rodzaju ,jako$¢ i zgodnosci materiatdw ,

b) grubosci izolacji,

czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

podtoza i zezwoleniu na przystapienie do montazu,

poprawnosci uktadania izolacji,

ciagtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podtoza,

czy nie styka sie on z materiatami zawierajacymi w swoim sktadzie rozpuszczalniki lub substancije oleiste,

—_—— — —

Q>0 a0

7. OBMIAR ROBOT

71.  Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr koricowy
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami inzyniera jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy
czym sporzadza si¢ jeden protokdt odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu. W protokole nalezy odnotowac fakt
dokonania poprawek lub warstw uzupetniajgcych(dodatkowych)Podstawa do odbioru Robét sg badania obejmujace
sprawdzenie:

a) z Dokumentacjg Projektowa,

b) dostarczonych materiatow,

c) podtoza pod izolacje,

d)  warunkéw prowadzenia Robét,

e) prawidtowosci wykonanych Robét
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

a) Swiadectwa dostaw materiatw,

b)  protokét odbiordw czesciowych,

c) zapisy w dzienniku budowy
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na
wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
a) PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
b) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
c) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
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d) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklangj i
welonu szklanego

e) PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej

f)  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

g) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

h) PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

i) Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
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G. PODLOGA NA GRUNCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi na gruncie przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robat objetych SST

a) wykonanie podsypki piaskowej zageszczonej gr. ok 30 cm

b)  wykonanie podbudowy z podktadu betonowego C8/10 (B10) gr. 10 cm
c) ulozenia warstwy izolacji z folii budowlanej

d)  wykonanie warstwy betonowej gr 15 cm

e) warstwa wykonczeniowa z durobetonu

1.4.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

21. Piasek
Do podsypki nalezy uzy¢ piasku spetniajacego wymagania normy PN-79/B -06711/86
2.2, Beton

Do konstrukcji nalezy uzyé betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2.3. |zolacja
Do wykonania izolacji nalezy uzy¢ 2-ch warstw papy na lepiku, lub folii budowlanej uktadanej na zaktad.

2.3.1. Folia

grubos¢ 0,20 mm. (polietylen 100%)

wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz = 15 N/mm?, w poprzek = 15 N/mm?
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz = 230%, w poprzek = 350%
wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz = 70%, w poprzek = 70%
klasa reakcji na ogieni: F

3. SPRZET

o O T Q0
_—— =

D

3.1. Sprzet do wykonania robdt

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie
z zatozong technologig. Betonowanie konstrukcji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki
betonowej i jej zageszczania. Dobor Srodkow transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca
betonowania betonu o zatozonej konsystenciji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4, TRANSPORT

41.  Transport betonu
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregaciji, zmian konsystencji i sktadu.
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie moze by¢ dtuzszy niz:

a) 60 min — przy temperaturze otoczenia do + 15°C

b) 40 min - przy temperaturze otoczenia do +20°C

c) 25 min - przy temperaturze otoczenia do +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego, dogeszczenie
gruntu rodzimego do 1d=0.7, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.

Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw - wymagania i badania. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych - Arkady 1989

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

a) podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane,

b) wykonanie podsypek z pospétki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.7,

¢) wykonanie podiozy z betonu C8/10 (B-10) z uwzglednieniem dylatacji.

d) pielegnacja betonu.
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego. W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest
nizszy niz 1d<0.7 nalezy dokona¢ zageszczenia na gteboko$¢ co najmniej 50cm do 1d=0.7. Nastepnie uktadaé
podsypke zwirowo piaskowa. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20cm, nalezy uktadaé warstwami
i zageszczac. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka aby umozliwione byto
skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu
nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 15cm przy zageszczaniu recznym,

b)  20cm przy zageszczaniu walcami,

c) 40cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetoSciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezpo$rednio przed przystgpieniem do
wykonania podfoza aby nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospotki
zageszczona do 1d=0.7. Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia
gruntu i podsypki piaskowo- zwirowej. Przy sprawdzeniu standw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe
metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami. Badania sktadnikéw betonu powinny by¢
wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty
czas trwania robot betonowych. W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli
powinien obejmowa¢ wszystkie wymagane normami wkasciwosci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa¢ wszystkie
wymagane normami wtasciwos$ci betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.
Kontroli powinny podlega¢ parametry od ktérych zalezy jako$¢ betonu. Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki
betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane robocza. Ocenie
podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba
prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na
50m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo. Jezeli w normie lub
dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien uzyska¢ wymagang wytrzymato$é, to
nalezy jq sprawdza¢ po 28 dniach.

6.1.2. Warunki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1. OBMIAR ROBOT

71.  Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnia podtozy oblicza sie w metrach szescienny (m?3) wykonanych podtozy. Wielko$ci obmiarowe podtozy
okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze




Strona |36

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér koncowy
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu
podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowo$¢ wykonania podtoza

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
a) PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000 - Cement portlandzki,
b) PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
c) PN-88/B-06250 - Beton zwykly,
d) PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu,

e) PN-88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
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H. KONSTRUKCJA STALOWA DACHU
CPV-45262400-5

1. WSTEP

11.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowej dachu przy budowie budynku garazu dia OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

14.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

21.  Wymagania ogdlne
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
) Na opakowaniach powinien znajdowaC sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowania na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

e

2.2.  Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.21 Dzwigar azurowy z IPE 400
Belka dzwigarowa powinna spetnia¢ ponizsze parametry
e Klasa stali S235

22.2 Platew z IPE 160
Belka ptatwi powinna spetnia¢ ponizsze parametry
o Klasa stali S235

2.2.3 Przechowywanie

Stal konstrukcyjng nalezy chroni¢ przed duzymi zmianami wilgotnosci i temperatury powietrza, ktére mogaq byé
przyczyng kondensacji pary wodne;.

Belki stalowe uktadac na podporach o szeroko$ci minimum 10 cm i wysoko$ci 20 cm, rozmieszczonych maksymalnie
co2m.

3. SPRZET

3.1.  Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
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4. TRANSPORT

41.  Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogéine

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien
upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie
homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaly zaakceptowane. Wykonawca winien dysponowac
odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywajq sie
obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pozniejszych napraw na miejscu, powodujacych
oprdznienia lub wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez
producenta.

Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie
wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow przeznaczonych do
potaczen $rubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami. Obrébke
plastyczng elementdéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw ostrozno$ci, aby
operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposob ciggty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdarc, ani
tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem
mechanicznym. Wymiarowanie dtugo$ci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc,
pity lub palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcert ani pekniec. W zwigzku z tym, ciecia
wykonane nozycami nie wymagaja juz obrdbki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne
pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowa¢ lub wykrawac.

5.2.  Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Roboty naleSy tak wykonywa¢, aby zadna cze$é konstrukgji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona. State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywac ze stali o takich samych wtasciwo$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnieciem. W pofgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw a w razie konieczno$ci
rozwierca¢. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji: — odchylenie osi stupa wzgledem osi
teoretycznej - 5 mm - odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm - strzatka wygigecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm -
wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm - odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;.

5.3. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchykki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej:

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig grubo$¢ mniejsza;

- 5% — dla spoin czofowych

- 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubos$ci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologi¢ spawania moze zalecic Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne
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- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawiC uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4. Uwagi konstrukcyjne i wykonawcze

- Za metode spawania i dobér elekirod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w zaktadzie wytwérczym. -
Jako$¢ spoin klasy D.

- Konstrukcje czysci¢ poprzez Srutowanie do stopnia czystosci SA2,5.

- Kratownice nalezy wykonac ze wstepnym wygieciem wg rysunku.

- Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona zattuszczern oraz innych luznych
zanieczyszczen, zaleca sie zeszlifowa¢ ostre krawedzie.

- Gruntowanie nalezy wykonac farbg epoksydowa.

- Pokrycie powierzchni farba gruntowg nalezy wykonaé nie pdzniej niz przed uptywem 6 godzin po oczyszczeniu
elementu.

- Malowanie farbg gruntowa nalezy wykonaé¢ na warsztacie.

- Powtoka farby gruntowej stanowi réwnoczes$nie ochrone czasowg na okres transportu i sktadowania konstrukcii. -
Po montazu nalezy wykonac czyszczenie i poprawki powfoki gruntowe;.

- Grubos¢ suchej powtoki farby peczniejacej o ognioodpornosci ogniowej r30 nalezy okresli¢ z tabel aprobaty
technicznej produktu.

- Do malowania farbg nawierzchniowg poliuretanowg przystapi¢ po petnym utwardzeniu powtok farby peczniejace;.
- Grubo$¢ warstwy suchej powtoki nawierzchniowej 80um,

5.5. Uwagi eksploatacyjne

- Stan spustéw dachowych winno by¢ dokonywane droznos¢ - min. 2 razy do roku, dziatanie systemu podgrzewania
- przed sezonem zimowym potwierdzane w ksigzce obiektu budowlanego

- W okresie zimowym przy opadach $niegu niedopuszczalne jest tworzenie sie nasypdw $nieznych, ktérych masa
przekroczy warto$¢ administrator budynku powinien opracowac plan od$niezania dachu uwzgledniajgc stan
Zlodowacenia $niegu wg normy pn-80/b-02010: az1. - Nadmiar $niegu nalezy usuwa¢ z powierzchni dachu
(usuwany $nieg nie moze obcigza¢ dachdw nizszych kondygnacii).

- Stan konstrukciji stalowej winien by¢ sprawdzany raz w roku.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. Kontrola
migdzy operacyjna pokry¢ polega na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci wykonanych prac z wymaganiami ninigjsze;
specyfikacji technicznej. Kontrola koricowa polega na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji. Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i sq zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji, aprobat technicznych lub wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

71.  Jednostka obmiarowa
a) Konstrukcja stalowa - kg,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogéline
Podstawg do odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
2. PN-EN 10163-1:1999  Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikéw
walcowanych na goraco
3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe
4, PN-EN-10016- Walcdwka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na zimno.
2:1999/ Wymagania dla walcowki ogéinego przeznaczenia.




o

13.
14.

Ap1:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN 73/H-93460.03

PN-89/S-10050
PN-EN 757:2000

PN-B-031250
PN-EN 385

PN-EN -335-1
STWIOR

Strona |40

Katowniki rbwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali
weglowej zwyklej jakosci o R do 490MPa

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tlukowego stali 0 wysokiej wytrzymato$ci. Oznaczenia.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

Ztacza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyijne.

Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét 1TB
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. POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
CPV-44112400-2, 44112000-8, 44112100-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachowego i obrébek blacharskich przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2 Zakres stosowania SST

1.3

1.4

2.2

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie;
a) wykonanie pokrycia z ptyty warstwowej poliuretanowej
b)  wykonanie obrébek z blachy powlekanej

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

MATERIALY

Wymagania ogdine
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:
f)  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
g) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
h) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
i) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
i) Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowania na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

224 Plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej
Ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej, grubo$¢ blachy 0,5 — 0,6 mm, plyta o szerokosci catkowitej
1070mm i szerokosci efektywnej 1050mm.

2.2.5 Rynny irury spustowe
Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢c wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci
c) mocowanie do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych
Rury spustowe z blachy powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci




3.1

4.1

5.2

5.3
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40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowanie do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaly przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

2.2.6 Przechowywanie

Blache nalezy chroni¢ przed duzymi zmianami wilgotno$ci i temperatury powietrza, ktére mogg byé przyczyng
kondensaciji pary wodnej miedzy arkuszami. Skutkiem tego zjawiska najczesciej sq ogniska korozji w postaci biatych
i czarnych plam, a takze odparzenia powtoki lakieru. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia powtok ochronnych, blachy
najlepiej sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W razie zamoczenie blachy nalezy jak najszybciej
wysuszy¢ wszystkie arkusze, aby zapobiec uszkodzeniom blachodachdwki i powstawaniu ognisk korozj.

Arkusze blachy uktada¢ na podporach o szeroko$ci minimum 10 c¢cm i wysokosci 20 cm, rozmieszczonych
maksymalnie co 1 m. Mozna do tego celu uzy¢ specjalnych palet, ktére zabezpieczg blachodachéwke przed
zabrudzeniem, np. ziemig czy zwirem. Istnieje mozliwos¢ sktadowania paczek jedna na drugiej, trzeba jednak
przetozy¢ je listwami. Maksymalnie mozna utozy¢ po trzy paczki. Paczek nie nalezy niczym obcigza¢. Zakazane jest
tez chodzenie po nich. Ofoliowang blachodachdéwke mozna przechowywa¢ maksymalnie przez miesigc od momentu
dostawy. Arkusze blachy moga by¢ tymczasowo sktadowane na wolnym powietrzu, ale powinny by¢ wtedy przykryte
i wiasciwie wentylowane. W tym celu mozna przykry¢ je plandeka, jednak w taki sposéb, by nie lezata bezposrednio
na blasze.

3 SPRZET

Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4 TRANSPORT

Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Podtoza powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie
ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podioza powinna by¢ rowna,
prze$wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie,
naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ fukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg skosu albo listwy o przekroju tréjkatnym. Przed murami
kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy wykonaé odboje o gérnej krawedzi nachylone;
przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

Obrébki blacharskie

a) obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

b) obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 st.C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

c) przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych

Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, tytanowo-cynkowej powinny by¢:
e) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,
f) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci
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g) mocowanie do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
h) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, tytanowo-cynkowej powinny byé:
d) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,
e) faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dtugo$ci,
f)  mocowanie do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaly przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
g) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢
kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. Kontrola
miedzy operacyjna pokry¢ polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejsze;
specyfikacji technicznej. Kontrola koricowa polega na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji, aprobat technicznych lub wymaganiami norm
przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT

71 Jednostka obmiarowa

b) Krycie dachu papg i ptyta warstwowa - m2 pokrytej powierzchni,

c) Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo§¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego nie przekracza 0,5 m?

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne
Podstawg do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;

8.2 Odbidr podtoza
Badania podioza nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzié za
pomocg faty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkgq milimetrowa. Prze$wit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3 Odbiér robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér
czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania kohcowe
pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych
stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegoinych warstw lub

fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow ktore powinny zawiera¢
o  zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych
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o  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacjg
o  Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng, Certyfikaty na
znak bezpieczenstwa
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.4 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:

sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementow do Scian,
sprawdzenie prawidtowo$ci spadkéw rynien, sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z wpustami. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci przewoddw kanalizacyjnych.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno,

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania,
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco,
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j,
PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze,
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych,
PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania,
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania,

m) PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod
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J. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
CPV-45422100-2

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace demontazu i montazu
stolarki okiennej i drzwiowej przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.
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1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu demontaz i
montaz stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowe;.

a) montaz stolarki drzwiowej

b)  montaz stolarki drzwiowej

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Materiaty stosowane do wykonywania montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg skladowania na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania montazu stolarki.

2.2, Rodzaje materiatéw

2.2.1.  Wymogi
Wszelkie materiaty do montazu stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub

aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materialy podstawowe:

a) stolarka okienna zewnetrzna PCV,

b) drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane

c) drzwi wewnetrzne o odpornosci ppoz. El 60

d) drzwi wewnetrzne w sanitariatach z laminatu HPL
e) drzwi garazowe segmentowe ocieplane,

2.2.3. Materialy pomocnicze:
tynk
uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa
zaprawa murarska
pianka montazowa
e) tasma malarska
Wszystkie materiaty do montazu powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

o O T Q0
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
Proponuie sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

a) poziomica

b) pion

c) metréwka

d) dhuta
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e) miotki reczne

f)  kielnie pace murarskie
g) wiertarki
h)  wkretarki

4, TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw
Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

a) samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

b)  samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 t
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu , ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

a) nie nalezy prowadzi¢ robdt w zlych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz

silnych wiatrow,
b) sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw,

c) opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione

d) podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,

e) stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem
Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi. Umiesci¢ stolarke w otworze, ustabilizowac jg za pomocg klindw. Po
okresleniu wiasciwej pozycji okna (drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew mocujacych. Wykonaé
otwory w Scianie za pomocg Wwiertarki, przykreci¢ kotwy mocujgce oscieznice. Ustawi¢ ostatecznie stolarke
kontrolujac osie, pion i poziom. Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami na czas montazu.
Zacementowaé kotwy zaprawg murarskg z cementem szybkowigzacym. Szczeliny miedzy $ciang a o$cieznicq
wypemi¢ pianka montazowg ( zabezpieczy¢ stolarke tasma malarska). Po 24 godzinach odcigé nozem nadmiar
pianki. Wewnetrzne powierzchnie glifow wyréwnac gipsem. Spojenie okna z glifem uszczelni¢ masg silikonowg lub
akrylowa. Przed tynkowaniem usuna¢ kliny montazowe. W drzwiach zamontowa¢ okucia. Styki okien i parapetow
uszczelni¢ masa silikonowa.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione migdzy
osciezem a oScieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienie wykonac z elastycznej masy uszczelniajace.

5.2.  Statyka konstrukcji
Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami taczacymi muszg w sposéb pewny przejmowac wszystkie
dziatajace na nie sity i przenosic je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odksztatcen poszczegoinych
elementdw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukcii.
Wymienione wyzej elementy konstrukcji nie moga przejmowac¢ pionowych obcigzen komunikacyjnych. Wszystkie
elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie.
Ugiecia maksymalne dla szyb i elementéw konstrukgji:

a)  1/300 diugosci (rozpietosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie wiecej niz 8 mm, max 3mm ugiecia rygli

i porzeczek poziomych od cigzaru przeszklenia

Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami Na wysokosci
110cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu ttumu”. W oparciu o te warto$ci
Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojow nosnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego
inzyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczeciem robot przediozy¢ je do oceny projektantowi i producentowi
systemu, Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byty z dostateczng
pewnoscig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym uwzgledni¢ takze dodatkowe sity
powstajace na skutek mozliwego mimo$rodowego podparcia elementow konstrukcji. Potaczenia muszg wykazywaé
dostateczng wytrzymato$¢, sztywno$¢ i szczelnosé na catym przekroju poprzecznym. Wszystkie elementy taczace
elewacje ze stanem surowym nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto zastosowac tolerancje bez spowodowania
odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajace albo rozciggajace.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Kontrola jako$ci robét
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega:
a) wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;

b)  prawidtowo$¢ ustawienia w pionie i poziomie

c) wypetnienie ubytkéw w $cianach

d) sprawdzenie potozenia elementdw kotwigcych,

e) sprawdzenie montazu profili konstrukcji nosnej, taczenie profili i regulacja

6.2. Badanie jako$ci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
a) sprawdzenie stanu i wygladu,

b)  sprawdzenie elementéw pod wzgledem réwnosci,

C) pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
d) sprawdzenie uszczelnienia,

e) sprawdzenia dziatania cze$ci ruchomych,

f)  staniwyglad wbudowanych elementow

6.3.  Kontrola jako$ci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej oraz posiadaé
$wiadectwa jako$ci producenta i uzyskaC akceptacje Inspektora nadzoru. Uznaje sie, ze badania daty wynik
pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i jakosci rob6t sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacii
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg robét jest m? stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. llo$¢ robdt okresla sie na
podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér robét
Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
a) poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkownika i trwato$ci stolarki, obnizy¢ cene
robot,
c) w przypadku gdy nie sq mozliwe podane rozwigzania - zdemontowac stolarke i ponownie wykonac¢ roboty
montazowe.
Odbior montazu stolarki potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:
a) ocene wynikdw badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
c) stwierdzenie niezgodnosci lub zgodno$ci wykonania zamowienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport,
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

a
b
c
d) PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja,

—_—— = =



Strona |48

e) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.
f)  PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen |lub metod.

K. ELEWACJA Z DOCIEPLENIEM
CPV-45321000-3, 45410000-4

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elewaciji z dociepleniem przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
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1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
a) ocieplenie $cian zewnetrznych

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

21.  Ogélne wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

e) Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposbb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowania na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania termomodernizacii.

2.2.  Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.21. Plyty styropianowe, wetna minerlana
Ptyty styropianowe stosowane do ocieplenia izolacji powinny:
a) by¢ materiatem samogasnacym,
b) mie¢ strukture komorkowa,
charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnia,
charakteryzowac¢ sie niskg chtonnoscig wody,
odpowiada¢ odmianie EPS 80
zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C,
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK, A = 0,036 W/mK,
posiadac ocene higieniczng PZH, $wiadectwo ITP, zaswiadczenie i jakosci wstawione przez producenta

Seoeaeo
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2.2.2.  Siatki zbrojace
Do wykonania ocieplenia nalezy stosowaé siatke z wiokna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastepujace

wymagania:
a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 7-14mm w drugim kierunku,
b) sita zrywajgca siatke o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym - nie mniej niz 125 DN,
c) siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspresja tworzywa sztucznego,
d) pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.
Siatka w narozach naktadana podwaéjnie.

2.2.3. Kleje i masy klejace
Zaprawy klejace nalezy stosowa¢ zgodnie ze wskazaniami producenta odrebnie do mocowania ptyt styropianowych
odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska.

2.24. Podktadowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe
Podkiadowa masa tynkarska stuzy do zwiekszenia przyczepno$ci i wzmacniania podiozy. Masa ta po otwarciu jest
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gotowa do uzycia (nalezy ja wymieszac). Jest $rodkiem gruntujacym kolorem doprasowanym pod kolor tynku
cienkowarstwowego. Jest to produkt wydajny, bardzo wygodny i fatwy w uzyciu. Zawarto$¢ kruszywa w podktadzie
nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatos¢, ktora utatwia naktadanie kolejnych warstw, a takze zwigksza
powierzchnie potaczenia tynku lub zapraw klejacych z podiozem. Stosowanie masy poprawia przyczepno$¢ oraz
ogranicza mozliwos¢ powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego, tworzacych sie w wyniku
niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego wasciwosci.

2.2.5. Laczniki do mocowania styropianu do podtoza
Do mocowania ptyt stosowaé nalezy taczniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z trzpieniem stalowym. taczniki nalezy
przebijac przez 2 warstwe siatki. Nalezy stosowac 8 tacznikow na 1m2 Sciany.

3. SPRZET

3.1.  Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania rob6t ociepleniowych nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:
a) szczotki druciany do oczyszczenia Scian,
b) szpachle i packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich,
c) pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do cigcia pyt styropianowych,
d) pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych,
) nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojacej,
taty do sprawdzania ptasko$ci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,
) mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40- 601 do przygotowania
masy klejacej,
h) agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do naktadania
masy tynkarskiej,
i) urzadzenia transportu pionowego,
j) rusztowania stojakowe state,
k) aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego

«Q D> o

4. TRANSPORT

41. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

41.1. Plyty z welny mineralnej i styropianu
Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety uktadac $cisle obok siebie w celu petnego wykorzystania
$rodka transportu, w spos6b zabezpieczajacy przed przemieszczaniem sie i przed uszkodzeniem.

41.2. Tynk podktadowy

Tynk podktadowy nalezy przewozic¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych
napoczetych pojemnikow.

41.3. Tynki cienkowarstwowe

Tynk cienkowarstwowy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢
otwartych napoczetych pojemnikow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogéine dla wykonania robot

Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien byC nalezycie przygotowany do wykonania
rob6t. Dotyczy to zaréwno podioza jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy
pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki
temperatury powinny panowa¢ przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Zaleca sig aby wilgotno$¢
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wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%. Podczas wykonywania robét Sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed
zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.
Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpo$rednim promieniowaniem
stonecznym za pomoca oston z brezentu lub nieprzezroczyste;j folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia
do uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych. Nalezy zadbaé¢ o to aby roboty byty wykonywane przez
wystarczajacy zespot pracownikow dysponujacy wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby
roboty byly wykonywane w sposob ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac.
W celu zapewnienia wlasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno sie ono znajdowaé w
stanie powietrzno-suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek, pytu i
zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wptyw na
trwatos¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢é wykonane przed pracami ociepleniowymi.

5.2, Wykonanie préby przyklejenia plyt

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb widoczny
tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu 0 wym. 10x10 cm. Mase klejaca nalezy natozy¢
na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwa o grubo$ci okoto 10 mm a nastepnie przytozy¢ i docisnaé
prébki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 dniach nalezy wykonac probe recznego
odrywania przyklejonych prébek. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sq wystarczajace jezeli probki ulegng
rozerwaniu. Jezeli prébki oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejacej oznacza to ze podioze
nie zostato prawidtowo oczyszczone lub Zze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim
przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie Sciany lub usunaé warstwe i wykonaé ponownie prdbg
przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, Ze charakteryzuije sie on zbyt niska
wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

5.3. Przygotowanie zapraw mas klejacych
Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych oraz z wetny mineralnej do podioza uzyskiwana jest przez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta

5.4. Mocowanie plyt do podtoza

Mocowanie nalezy rozpoczynaé od dotu $ciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwac sie ku gorze. Mase
klejaca nalezy uktada¢ packg stalowa na ptytach. Do mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt nalezy uzy¢ listwy
cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi na mb osadzonymi min 50 mm w Scianie.
Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Po natozeniu masy
klejacej nalezy ptyty natychmiast przylozy¢ do Sciany w przewidywanym miejscu i docisna¢ uderzeniami deski
drewnianej o szeroko$ci 10 cm i dtugo$ci min.1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co
nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej. JeZeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty, nadmiar
nalezy usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pozniejsze ruszanie ptyty.
Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomoca pac
sciernych. Po wyrdéwnaniu powierzchni plyt nalezy je oczysci¢ z luznych czasteczek szczotka lub sprezonym
powietrzem. Przed wykonaniem wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza
otworow. Naroza Scian i otworéw do wysokoSci 2 m wzmacnia sie katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z
natozong siatkg a powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojacej wtopionymi w mase klejaca utozong po obu
stronach wzdtuz krawedzi naroza. Kazda otwartg spoing lub ubytek nalezy wypeti¢ piankg poliuretanowa.
Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ niezaleznie od przyklejenia ptyt masa klejaca. Do mocowania ptyt stosowac
taczniki plastikowe z trzpieniem metalowym. taczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie. Zaleca sie
stosowanie 4 kotkéw na m2. Wszystkie nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tacznikdéw
wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem
tacznika w wywiercone otwory nalezy oczySci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy
dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknieciu wierttem podtoza.

5.5. Przyklejanie siatki zbrojacej

Do przyklejenia siatki zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Przyklejanie siatki zbrojacej mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt z wetny
przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Po natozeniu masy
klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ siatke zbrojaca rozwijajac rolke siatki w miare przyklejania wciskajac ja w mase
klejaca za pomocg packi stalowej. Siatka powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Naktadana
siatka nie powinna wykazywaé sfatdowan i powinna by¢ rbwnomiernie napieta. Sasiednie pasy siatki powinny by¢
przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. Powierzchnia po utozeniu siatki zbrojace;
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powinna by¢ gtadka i pozbawiona nierownosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktorych siatka wzmacniajaca jest
widoczna, miejsca te nalezy wyrowna¢ masg klejaca. Narozniki otworéw okiennych, drzwiowych budynku powinny
by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20 x 35 c¢cm lub
katownikéw z siatkg. Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15-20 cm. W taki sam sposob nalezy wywingg tkaning na
o$cieza okienne i drzwiowe. Na catym budynku zastosowa¢ podwajne siatkowanie

5.6.  Podklad tynkarski pod tynk cienkowarstwowy

Podkiadowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami,
rozciencza¢ ani zageszcza¢. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemigszaé w celu wyréwnania
konsystencji. Mase podktadowg nalezy rozprowadza¢ na przygotowanym podiozu (réwnomiernie na calej
powierzchni) przy pomocy watka lub pedzla. Nie nalezy uktada¢ masy przy temperaturze ponizej + 5°C. Tynkowanie
powierzchni mozna rozpoczaé po catkowitym wyschnieciu masy. Czas schnigcia masy podany bedzie na
opakowaniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Kontrola jako$ci robét

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii.
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. w odniesieniu do prac
zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac, w odniesieniu do wiasciwosci catej
termomodernizaciji (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac. Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy
wszystkie wiasciwosci materiatow i wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;
lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

71. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg robét jest m? wykonania termomodernizacii $cian budynku zadaszenia. llos¢ rob6t okre$la sie
na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr czeSciowy
Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizaciji budynku. Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikajace,
wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkfadu

b) jakoSci zastosowanych materiatow

c) doktadnosci wykonania przyklejenia piyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojgcej
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika robét.

8.2.  Odbidr ostateczny (koricowy)
Badania koficowe wykonania docieplenia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét. Roboty uznaje sie za zgodne
z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
a) poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ cene robdt,
c) w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ docieplenie i ponownie je wykonac.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
a) Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw,

b) PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta PN-92/P-85010 Tkaniny szklane PN-B-
2013071999 Ptyty styropianowe,
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c) PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany,
d) PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Piyty
styropianowe,
e) PN-B-201 30:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe,
f) ZUAT -15A/03 System docieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej,
9.2.  Inne dokumenty i instrukcje
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom | Budownictwo ogéine,
Arkady Warszawa 1990,
b) Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST. Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

L. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
CPV-45324000-4, 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich i oktadzinowych przy budowie budynku garazu dia OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji (SST) dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem tynkéw zwyktych, stanowigcych warstwe ochronng i wyréwnawczg oraz ksztattujace forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszone recznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.
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Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p.3.3.2.

1.4.  Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robdt tynkarskich
Dokumentacje robét stanowia;
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. nr
202,p0z.2072),

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.29),

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosSci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

e) protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokdtami z badan
kontrolnych.

2. MATERIALY

21.  Ogdine wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny mie¢:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

22. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane wytacznie mechanicznie — zgodnie z
zaleceniami producenta. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, to jest ok. 3 godz.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej proponuie sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) mieszarka do zapraw,
b)  przenosne zbiorniki na wode,
c) agregat tynkarski,
d) pompa do zaprawy

4. TRANSPORT

41.  Transport materiatéw
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
a) samochdd skrzyniowy,
b) samochdd dostawczy
Gotowe zaprawy tynkarskie workowane przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb uniemozliwiajacy
zawilgocenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zabezpieczenie robdt

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robét, az do momentu odbioru, skuteczne zabezpieczenie wszystkich
robdt i urzadzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych.

Elementy narazone na uszkodzenie powinny zosta¢ ostoniete warstwg ochronna az do chwili odbioru robét.
Wykonanie zabezpieczer nalezy do zadan okreslonych niniejszg specyfikacja, a wiec w przypadku uszkodzen
spowodowanych brakiem lub niedostateczng jako$cig zabezpieczenia koszy napraw ponosi Wykonawca.

5.2.  Wykonanie robét tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne. Przystapienie do wykonywania tynkéw powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczéw murédw, to jest
po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po
okresie osiadania i skurczéw muréw, to jest po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur. W ciggu pierwszych dwoch dni zaleca si¢ chronic Swiezo wykonane tynki zewnetrzne przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, to jest w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W $cianach
przewidzianych do tynkowania, nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-
10mm. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
substancii ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk trojwarstwowy powinien sktadaé sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw nalezy wykonaé wedtug paséw
i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkdw nalezy stosowa¢ gotowe
zaprawy tynkarskie cementowo — wapienne.

5.3. Wykonanie okladzin na $cianach z plytek ceramicznych
Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ normom okreslonym w pkt. 10 niniejszej SST. Do wykonania robét
oktadzinowych nalezy zastosowac plytki ceramiczne gat. I. Wszystkie probki kolorystyczne nalezy uzgodni¢ z
Projektantem. Parametry plytek:

a) nasigkliwos¢ (% wag.) 3.8+0.2 (max 8.0),

b) Scieralinos¢ wg Boehmego (mm) 5.42+0.11 (max 7.5),

c) wytrzymato$¢ mech. na zginanie (MPa) 7.69+0.2 (min 4.0),

d) wytrzymatos¢ mech. na Sciskanie (MPa) 38.2+3.0 (min 26.5),

e) sitatamigca (kN) 6.32+0.5,

f)  mrozoodpornos¢ (cykle -20 +20°C) >50 (min 25),

g) grubos¢ warstwy obrzutowej (mm) 13£2 (min 8.0),

5.3.1.  Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

a) listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe,

b)  $rodki ochrony ptytek i spoin,

c) $rodki do usuwania zanieczyszczen,
Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wiasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Roboty tynkowe
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaC badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystencii
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badar materiatéw i zapraw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Badania tynkéw powinny byé
przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B- 10100 p.4.3. i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich
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wymagan a w szczegolnosci:
a) zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakos¢ zastosowanych materiatow,
prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,
przyczepno$¢ tynkéw do podtoza,
grubos¢ tynku,
wyglad powierzchni tynku,
prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach i stykach

Seseacg
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w
stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu
wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z naktadow na powierzchnie tynkéw potraca sie naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrdbek kamiennych i innych jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2.
Potraca sie rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oSciez ich sg nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3m2. Z powierzchni tynkow nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otwordw do 3 m?, jezeli oSciez ich sg tynkowane. Tynki oSciezy w otworach o
powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oéciezy, mierzonej w Swietle oscieznicy, przez
szerokoS¢ osciezy w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza sie w $wietle o$cieznicy lub w Swietle muru,
jezeli otwory sg bez oScieznicy.

llos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér robét
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, to jest zgodnie z
dokumentacjg i SST . Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
a) tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
c) w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonaé¢ roboty
tynkowe.

8.2. Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjq projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb. i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

b) poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb. i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi

Niedopuszczalne sg wady w postaci wykwitow z roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, trwate
$lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza. Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez
wykonawce a takze nadzér inwestorski. Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do zakresu, jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbiér gotowych tynkdw powinien
by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

a) ocene wynikdw badan,

b) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem



Strona |57

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,
PN-B-30020:1999 Wapno,

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-B-19701:1997Cementy powszechnego uzytku.
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9.2.  Inne dokumenty i instrukcje
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.
b)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Tynkowanie (kod B 45410000),
wydanie OWEOB Promocja - 2005 .
C) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B -Roboty wykoriczeniowe.
Wydanie ITB - 2003r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.

M. ROBOTY MALARSKIE
CPV-45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich w przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
robdt malarskich, stanowigcych warstwe ochronna, nanoszona recznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte materiaty
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wiasciwosci materiatow, wymagarn i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych obiektu oraz ich odbioréw.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia ,na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
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1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru..

2. MATERIALY

21.  Ogélne wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny miec:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.2.  Rodzaje materiatéw
Do malowania powierzchni nalezy stosowac:

a) farby dyspresyjne odpowiadajace rodzaju 2 (odporne na zmywanie)

b)  Srodki gruntujgce ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

c) Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

d) rozpuszczalniki

e) kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
23. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badar laboratoryjnych mozna
stosowac tylko wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wéd zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu i narzedzi:
a) szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
c) pedzleiwatki,
d) mieszadta napedzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikdw farb,
) drabiny i rusztowania.

e
4. TRANSPORT

41.  Transport materiatdw

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzehn mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robot malarskich
nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow. Pierwsze malowanie
$cian i sufitbw mozna wykonac po:

a) wykonaniu poditozy pod wyktadziny podtogowe,

b)  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie i nastepne malowana mozna wykona¢ po wykonaniu tzw. biatego utozeniu posadzek z przybiciem listew
przy$ciennych i cokotow.
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5.2.  Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione
masg szpachlowa, na ktdra wydano aprobate techniczng. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3.  Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

a) wtemperaturze nie nizszej niz + 5°C z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury

ponizej 0°C,

b) w temperaturze nie wyzszej niz 25°C z zastrzezeniem by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic przy wilgotnosci wzglednej powierza nie wiekszej niz
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtlem pozaru. Elementy, ktére w
czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed
zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

54. Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,
d) bez uszkodzen, prze$witdw podioza, sladdéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f)  bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

—_—— — —

6.1.  Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatdéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1.  Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie powinno byé
przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania. Kontrolg
powinny by¢ objete w przypadku:

a) tynkow zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

b) podiozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

c) piyt gipsowo-kartonowych- wilgotnos¢ ,stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

Réwno$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-1-100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1m w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy
ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢
wilgotno$¢ metoda suszarko-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3. i
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.2.  Badania materiatéw
Farby i Srodki gruntujace do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2. i 2.3. Bezpo$rednio
przed uzyciem nalezy sprawdzic:
a) czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobu uzywanych w robotach malarskich,
b) terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
c) wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy,

kozuch,

$lady ple$ni,

trwaty nie dajacy wymieszac sie osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtrgcenia,

zapach gnilny,

b)  w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

$lady ple$ni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajgq na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjq
projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania i naktadania powtok malarskich.

6.3.  Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii

powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

c) prawidtowosci przygotowania podtozy,

d) jakosci powtok malarskich
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 14 dniach
od zakoniczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmnie;
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

b)  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
c) sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
d) sprawdzenie przyczepnosSci powtoki,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto0,5m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
weiniang lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtfoki. Powtoke nalezy uznaé¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

f) na podtozach mineralnych - przez wykonanie skalpelem nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki. Przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢
za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

g) na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornoSci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag migkkiego pedzla.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.4. i opisane w dzienniku budowy i protokole
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podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

71.  Jednostka obmiarowania

Powierzchnig malowania oblicza sie w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinieciu wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z naktadéw na powierzchnie malowanie nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z
nich do 0,5 m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywanie powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sq podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podiozy pod malowanie okreslonymi w pkt 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, to jest zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i Wykonawcy.

8.2.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
z zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kornicowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3.  Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiédr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu, jakosci i
zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania okre$la umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
c) protokoty odbioru podtozy,

d) protokoty odbioru czesciowych,

e) instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

a) jezeli to mozliwie nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt.5.4. i przedstawi¢ j ponownie do odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci powtoki malarskiej
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

c) w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

91.  Normy
a) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

b) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania,
c) PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi
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farbami,

d) PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport,

e) PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec,

f)  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja,

g) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe,

h) PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 lakiery nitrocelulozowe,

PN-C-81802:2002 lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnarz,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania elewacji budynkéw,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[— [SS—
e i )
b

9.2.  Inne dokumenty i instrukcje
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja - 2003r.,
b)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Roboty malarskie (kod B 45442100-8),
wydanie OWEOB Promocja - 2005 .,
c)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B -Roboty wykonczeniowe. Wydanie
ITB - 2003r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
N. RUSZTOWANIA
CPV-44212310-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan przy budowie budynku garazu dla OSP Sadkowice.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje
robét niezbednych do wykonania: montazu i demontazu rusztowan.

14. 0Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21.  Rusztowania ramowe metalowe

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o
gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych; moga to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane
0 grubosci Scianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy
poddac je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90° do
kierunku sptaszczenia. Rusztowania ostonic siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta, oraz wykona¢ instalacje
odgromowa. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).SPRZET
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2.2.  Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania rob6t zwigzanych z ustawieniem rusztowania nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:
a) klucze
b)  miotki
C) poziomice

3. TRANSPORT

3.1. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Transport materiatow do wykonywania rusztowan nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac
do transportu samochodow otwartych lub pokrytych plandekami W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.

4, WYKONANIE ROBOT

41.  Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania. Poczawszy od trzeciej kondygnacii
rusztowania montaz powinien odbywaC sie z utozonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego
poreczami, bezpo$rednio na kondygnaciji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy. W razie potrzeby,
np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejécia, moga by¢ zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli
konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementdw, a sposob podwieszenia ram jest podany w
instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania. Wymagania dla podtoza i rusztowan :

a) nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1%.

b) rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie
powinna byé mniejsza niz 0,7 m,

c) wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacii nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji
do wierzchu kondygnaciji nastepnej; w przypadkach konieczno$ci dostosowania rusztowania do istniejacego
budynku wysoko$¢ kondygnaciji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza,

Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcjq producenta. Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw
stojakdw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:

a) 15 mm — przy wysokos$ci rusztowania ponizej 10 m,

b) 25 mm — przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.

c) odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm,

d) odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podiuznej rusztowania nie moze by¢
wieksza niz 50 mm na catej diugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie rusztowania nie
moze by¢ wigksza niz £ 50 mm na catej dlugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznych wzdtuz osi
poprzecznej rusztowania 20 mm

Drabinki rusztowania powinny by¢ wystawa¢ ponad gorny pomost roboczy min 70 cm, a ich pochylenie w stosunku
do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze ni¢ 65°. Uktadanie pomostdw roboczych, wykonanie pionéw
komunikacyjnych, wysiegnikéw transportowych oraz urzadzen piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.
W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokdt wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie
powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem. Rusztowania nalezy ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu
producenta.
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4.2. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja szczegétowg zaakceptowana przez
Kierownika budowy. Demontaz rusztowania moze byC dokonany po zakoriczeniu rob6t, usunieciu pozostatych
materiatow i narzedzi z pomostoéw roboczych. Dopuszcza sie czeSciowy demontaz rusztowania od géry w miare
postepu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej potozonym. Przy demontazu rusztowania zabrania sie
zrzucania jego elementow z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jako$ci robét
Kontrola powinna obejmowac:
a) kontrole czesci sktadowych rusztowan
b)  kontrole wszystkich zmontowanych rusztowarn
Kontrola zmontowanych rusztowan powinna by¢ przeprowadzona na podstawie:
a) kompletu dokumentacji
b) niezbednych przyrzadéw pomiarowych
c) wyniku badan gruntu, odporno$ci i innych

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowg robét jest m2 wykonania rusztowar

7. ODBIOR ROBOT

71. Odbidr ostateczny (korcowy)
Badania koricowe montazu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t. Roboty uznaje sig za zgodne z
SSTiwymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
a) poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b) jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ cene robdt,
c) w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ docieplenie i ponownie je wykonat.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
a) PN-78/M-47900.00 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry,
b) PN-78/M-47900.02 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania oraz eksploatacja,
c) PN-M-47900-1 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry,
d) PN-M-47900-2 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur,
e) PN-M-47900-3 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe, ztacza

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

a) Dz. U. nr75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

Opracowat:
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